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Construction Terms 

First Chapter 
Introduction and general provisions 

 
Goal provides water, sanitation, and hygiene 
services in Kaeebeh camp, including water 
supply and sterilization, construction, and 
maintenance of sewer lines with desludging, 
waste management and hygiene. 

 

1- Purpose of the Project: 
The objective of the project is to carry out the 
said activities according to the agenda items 
as reflected in the bill of quantities or the 
estimative statement according to the 
conditions and documents of the contractor, 
including works not mentioned in the 
specifications and not shown in the drawings, 
which can be inferred from the statements of 
commitment. 

 
Note that the project is summarized by the 
implementation to construct 214 individual 
latrines in Kaeebeh camp . 

 

2- Contractual documents : 
The Contractor shall be subject to the 
following contractual documents in order of 
priority: 
-  Contract. 
- Bill of Quantities and Schedule of Prices 
- The essential criteria of the Project. 
- Technical Drawings and Documents of the 

Project. 

3- Detection and on-site examination: 
The Contractor shall in all cases, 
notwithstanding any data provided by the 
Organization, be responsible for inspecting 
and scouting the site and its surroundings 
and shall identify the location of the site, in 
general terms, to obtain first-hand 
information relating to emergency and other 

 الفصل الأول 
 مقدمة وأحكام عامة 

 
المياه   خدمات  من  مجموعة كاملة  غول  منظمة  تقدم 
مخيم كعيبة  ي 

ف  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 
وتشمل هذه الخدمات امدادات المياه وتعقيمها وانشاء  

وازالة  وصيانة خطوط الصرف مع شفط الجور الفنية  
 النفايات والنظافة الصحية. 

 الغاية من المشروع:  -1
المذكورة   الأعمال  تنفيذ  هو  وع  المشر هذا  من  الغاية  إن 
الكشف   أو  الكميات  ي جدول 

 
ف الواردة  الأعمال  بنود  حسب 

وط والمستندات العائدة لل تعهد  مالتقديري وذلك وفق الشر
ي المواصفات ولم يت

ي لم تذكر ف 
ي ذلك الأشغال الت 

بي    بما ف 
ي المصورات وإنما يمكن استنتاجها واستخلاصها من وثائق  

ف 
ام.   الالت  

 
 

 
 

وع يتلخص ب ي   214انشاء  علما أن المشر
 
تواليت فردي ف

 كعيبة.   مخيم
 

 الوثائق التي يخضع لها المتعهد: -2
 يخضع المتعهد للوثائق التعاقدية التالية مرتبة حسب أولويتها: 

 . العقد  -
 . والكمياتجدول الأسعار   -
وع  - وط والمواصفات العامة والخاصة بالمشر  . دفت  الشر
وع -  .المخططات والوثائق العائدة للمشر

 
 

 

 

 على الموقع وفحصه:  الكشف -3
بيانات   أية  من  بالرغم  الأحوال  جميع  ي 

ف  المتعهد  على 
بالكشف   مسؤوليته  وعلى  يقوم  أن  المنظمة  بها  تزوده 

وفحصها وعليه أن  على الموقع وما يحيط به من أماكن  
يتأكد من مكان الموقع المسلم له على العموم أن يحصل  
بنفسه على كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بالطوارئ  
تمسه   أو  عطائه  على  تؤثر  قد  ي 

الت  الأخرى  والظروف 
المنظمة   وتقوم  المنطقة  ي 

ف  ة  الخبت  العاملة  اليد  وتوفر 
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circumstances that may affect or are 
detrimental to its tender, and the availability 
of expert manpower in the region. The 
organization shall inform the contractor of 
the necessary outlines and the current status 
of the site in order to guide his thinking and 
give him an initial idea about any anticipated 
problems related to materials that can be 
used economically in the project. Such 
information may be helpful to the contractor 
in estimating prices when submitting his 
tender. Whatever the case, it is recognized 
that the information contained in these 
outlines and reports shall not be understood 
as a final. The contractor shall not be entitled 
to claim compensate any price differences  in 
the event of inaccuracy of the information, in 
the sense that the contractor is supposed to 
have checked the information contained in 
the outlines and reports and based his 
estimates on such information,  and he is 
aware of all his own responsibility in terms of 
method of implementation and material, and 
may not make any additional claims as a 
result of his lack of understanding of the 
method of implementation or the materials 
or being different from those contained in 
the outlines and reports of the Organization. 

4-  Bid Estimation Errors: 
The contractor shall be fully responsible for 
the prices stated in his offer, and liable for 
any errors he may make in the calculation or 
conclusion of all quantities of materials and 
items required for this contract, including all 
the expenses arising from the work and other 
costs. The contractor may not claim any 
compensation for obtaining untrue 
information or not being aware of the 
specifications, outlines, or documents. 

 
 
 
 

اللازمة وعلى   المخططات  المتعهد على  الوضع  باطلاع 
ي سبيل الاستئناس وذلك لإعطائه فكرة  

 
الراهن للموقع ف

ي  
الت  المواد  إلى  توقعه من مشاكل تعود  أولية مما يمكن 

وع وقد تساعد   ي المشر
 
يمكن استعمالها بشكل اقتصادي ف

عند   أسعاره  تقدير  ي 
 
ف  

ً
أيضا المقاول  المعلومات  هذه 

تقديم عرضه ومهما يكن من أمر فإن من المسلم به أن  
ي هذه المخططات والتقارير لا يمكن  المع

 
لومات الواردة ف

فروق   بأي  المطالبة  للمتعهد  يحق  نهائية. ولا  تعتتر  أن 
ي حال عدم دقة المعلومات أو حت  عدم صحة  

 
بالأسعار ف

يكون   أن  المفروض  من  أنه  حيث  المعلومات  هذه 
المخططات   ي 

 
ف الواردة  المعلومات  دقق  قد  المتعهد 

ه على أساس المعلومات المدققة  والتقارير وبت  تقديرات 
جميع   على  الخاصة  مسؤوليته  على  مطلع  أنه  ويعتتر 
لا   وسوف  والمواد  التنفيذ  طريقة  حيث  من  التفاصيل 
لعدم فهمه طريقة   نتيجة  إضافية  بأية مطالبات  يتقدم 
بالمخططات   ورد  عما  اختلافها  أو  المواد  أو  التنفيذ 

ي حوزة المنظمة. 
 والتقارير الموجودة ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أخطاء التقدير في العرض:   -4

ي عرضه  
ي ترد ف 

 عن الأسعار الت 
ً
 كليا

ً
يعتتر المتعهد مسؤولا

ي حساب أو  
 عن أية أخطاء قد يرتكبها ف 

ً
كما يعتتر مسؤولا

استنتاج جميع كميات المواد والبنود اللازمة لهذا العقد  
والتكاليف   للعمل  تبة  المت  المصاربف  جميع  فيه  بما 

يحق للمقاول المطالبة فيما بعد بأي تعويض  الأخرى ولا  
بحجة استحصاله على معلومات خاطئة أو عدم إدراكه  
أو   المخططات  أو  المواصفات  بنود  من  بند  لأي 

 المستندات. 
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5- Workshop Equipment: 
The contractor shall furnish the workshop 
permanently, in good condition, and adapted 
for use in the planning, measurement, and 
tools required by the contract, or requested 
by the supervisor engineer with sufficient 
number and capacity to carry out the works 
in the correct manner and during the 
specified period. 

 

6-  Supply and Inspection of Materials: 
The Contractor shall obtain the prior 
approval of the Supervising Engineer for all 
the materials to be used. The Contractor 
shall supply the materials in the project site 
according to the specifications required in 
the special technical requirements and the 
timetable prepared and approved according 
to the types approved by the organization. 
The materials to the work site shall be 
supplied with an examination certificate 
from the country of origin or from a 
laboratory approved by the organization. The 
Organization may take samples of materials 
intended to be used in the presence of 
experts nominated by the Organization. The 
Contractor shall provide all the necessary 
facilities, and the obligatory must bear the 
costs of sample preparation and other tests. 

 

7- Execution of Works and Contractor's 
Responsibility: 

The contractor shall carry out the required 
works accurately and thoroughly. Therefore, 
he shall take the necessary measures to 
ensure rendering the required works to the 
level needed and in accordance with the 
technical requirements without harming or 
sabotaging that which is not part of the 
contract works. The Contractor shall be liable 
for damage and ensure to cover any repair 
costs at his own expense. The contractor 
shall deliver the works that are dismantled, 

 
 تجهيزات الورشة:  -5

سليمة   وبحالة  دائمة  بصورة  الورشة  المتعهد  يجهز 
والقياس   التخطيط  بأدوات  للاستعمال  والآلات  ومعدة 

ي يتطلبها تعهده أو يطلبها المهندس 
والعدد والأدوات الت 

ف بالعدد والقدرة الكافية لتنفيذ الأشغال بالشكل   المشر
 الصحيح وخلال المدة المحددة. 

 
 
 
 

 توريد المواد وفحصها:   -6
المهندس  موافقة  على  الحصول  المتعهد  على  يجب 
استخدامها   المنوي  المواد  على كافة  المسبقة  ف  المشر
حسب   وع  المشر موقع  ي 

ف  مواده  المتعهد  يؤمن  بحيث 
وط الفنية الخاصة وحسب   ي الشر

المواصفات المطلوبة ف 
للنوعيات    

ً
طبقا عليه  والموافق  المعد  ي 

الزمت  نامج  التر
منظمة، توريد المواد إلى الموقع  الموافق عليها من قبل ال

قبل   من  أو  المنشأ  من  سواء  فحص  بشهادة  مصحوبة 
ي أخذ عينات  

مختر مقبول من المنظمة وللمنظمة الحق ف 
تسميهم   اء  ختر بحضور  استخدامها  المنوي  المواد  من 
تعتمدهم ويؤمن المتعهد كل التسهيلات اللازمة وتكون  

 نفقته تحضت  العينات وسائر الفحوص.  على 

 
 
 
 
 

 
 

 تنفيذ الأشغال ومسؤولية المتعهد:   -7
بدقة   المطلوبة  الأشغال  بتنفيذ  يقوم  أن  المتعهد  على 
لتكون   الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  عليه  يجب  لذا  وإتقان 
وط   للشر ومطابقتها  المطلوب  المستوى  على  الأعمال 

ي  مالفنية وبدون الإساءة أو التخريب للأعمال السلي
ة الت 

 ضمن أشغال هذا المتعهد  لا يستدعى العمل فيه
ً
ا أصلا

عاتق   على  سلبية  ظواهر  أية  حدوث  مسؤولية  وتقع 
الخاص.   حسابه  على  اللازم  بالإصلاح  ويتكفل  المتعهد 
ي يتم فكها ولا  

ويتوجب على المتعهد تسليم الأشغال الت 
إلى   تركيبها  إعادة  التعهد  بحالة    المياه  محطة يتطلب 

 ا. وحده  حطةسليمة وتعود ملكيتها إلى الم
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and he is not required to re-install to the 
Water station in a good condition and that 
these works belong to the water station. 

 
 

8-  Liability for Business [Contractor’s 
Care of the Works]: 

The contractor shall bear full responsibility 
for the care of permanent and temporary 
works from the beginning of the 
implementation until the completion of the 
works and shall at his own expense carry out 
any repairs that may result from any damage, 
loss or injury to the temporary works and for 
any reason whatsoever. The contractor shall, 
as required by the organization, be 
responsible for any repairs at his own 
expense and liable for any damage caused to 
installations during the performance of the 
obligations under the warranty and 
maintenance period for the protection of 
materials, equipment, machinery, etc. The 
Contractor shall bear any loss that may occur 
as a result of theft, fire, damage or weather 
conditions to his materials or those owned by 
the employer, or and any other construction 
equipment owned by the Contractor(s) 
concerned or any other parties engaged in 
the work. The Contractor shall consider and 
consider any additions to the observation 
devices that he may deem necessary to 
observe the guarding and lightning 
requirements and to take care of work. 

 

9-  Work Accidents and Injuries: 
The Contractor shall be liable for all damages 
and compensation due to any person 
working for him for the contract works or for 
any other Subcontractor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المسؤولية عن الأعمال:   -8
يتحمل المتعهد كامل مسؤولية العناية بالأعمال الدائمة  
والأعمال المؤقتة منذ بدء التنفيذ حت  إنجاز الأعمال كما  
قد   إصلاحات  بأية  الخاصة  نفقته  وعلى  يقوم  أن  عليه 
ر أو خسارة أو إصابة للأعمال المؤقتة   تنجم عن أي ض 

ي تطلبها  ولأي سبب كان،  
ي الحدود الت 

 
وعلى المتعهد وف

نفقته   على  المطلوبة  بالإصلاحات  يقوم  أن  المنظمة 
يلحقه   قد  ر  ض  أي  عن   

ً
أيضا  

ً
مسؤولا المتعهد  ويكون 

ة الضمان   ي فت 
امات التابعة ف  بالمنشآت أثناء قيامه بالالت  

 والصيانة من حماية المواد والمعدات والآلات ....إلخ. 
يتحمل أن  المتعهد  تحدث كنتيجة    على  قد  أي خسارة 

للشقة أو الحريق أو التلف أو العوارض الجوية لأية مواد 
يملكها أو يجهزها صاحب العمل وأية مواد وآلات إنشائية  

أي   أو  المعنيون  المتعهدون  أو  المتعهد    فرقاء يملكها 
ي الأعمال وعلى المتعهد أن يأخذ بعي    

آخرين يشتغلون ف 
ي أجه

ورية  الاعتبار أي زيادات ف  زة المراقبة قد يرى أنها ض 
والعناية   الحراسة والإنارة  ط  للتقيد بشر لما هو مطلوب 

 بالأعمال. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حوادث واصابات العمل:  -9
مس المقاول  الأ ؤ يعتتر  جميع  عن   

ً
والتعويضات  ولا ار  ض 

الإعمال   لصالح  لديه  يعمل  شخص  لأي  المستحقة 
ي العقد أو لدى أي مقاول 

 .ثانويالمحددة ف 
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10-  Inspection of work: 
Work must be inspected before covering it. 
No work may be covered without the 
consent of the Supervising Engineer. The 
contractor shall provide the full opportunity 
for the representative of the Organization to 
examine and measure the work to be 
covered before the establishment of the 
permanent work. The contractor shall duly 
notify the representative of the Organization 
when work is complete or ready for 
inspection. The representative of the 
Organization shall attend to inspect and 
measure the work without undue delay. 

 

11-  Defects and Deficits: 
During the course of the work, the 
Organization shall have the right to orders 
the contractor provided that it confirms such 
orders later in writing regarding: 
- Removal of any defective material from the 
site or that the Organization considers to be 
non-conforming to the contract within the 
period specified by the order 
- Replacing them with suitable materials. 
- Removal and re-implementing (regardless 
of any prior examination or any temporary 
payment made) any work that the 
Organization considers that its materials and 
origin are not in conformity with the 
Contract. 

 

12-  Clearance of Site on Completion: 
Upon completion of the work and prior to 
invitation to the temporary delivery of the 
completed work, the Contractor shall clean 
the site and remove all excess materials, 
waste and debris from inside and outside the 
site and transfer them to the outside of the 
work site and leave the site and work clean 
and in a suitable condition satisfactory to the 
Organization. The Contractor shall also clean 
and repair all works covered by the 

 
 الكشف على العمل: -10

أي    يجب تغطية  يجوز  تغطيته، ولا  قبل  العمل  فحص 
ف وعلى المتعهد أن   عمل بدون موافقة المهندس المشر
وقياس   لفحص  المنظمة  لممثل  التامة  الفرصة  ئ  يهت 
العمل المراد تغطيته قبل إقامة العمل الدائم فوقه وعلى  

  
ً
 أصوليا

ً
لممثل المنظمة عندما  المتعهد أن يكتب إشعارا

للفحص   التجهت    أو على وشك   
ً
العمل جاهزا يكون هذا 

وعلى ممثل المنظمة أن يحصر  لفحص وقياس الأعمال  
ر له.   بدون تأخت  لا متر

 
 
 

 
 

 العيوب والنقص: -11
ي إصدار الأوامر للمتعهد  

للمنظمة أثناء ست  العمل الحق ف 
 :  على أن تؤكدها خطيا فيما بعد بما يلىي

إزالة أية مواد من الموقع لها عيوب أو ترى المنظمة أنها    -
المهندس   يحددها  مدة  ضمن  للعقد  مطابقة  غت  

ف   المشر
 استبدالها بمواد صحيحة ومناسبة.  -
إزالة ثم إعادة التنفيذ )بغض النظر عن أي فحص سبق    -

له أو دفع دفعة مؤقتة عليه( أي عمل ترى المنظمة أن  
 قة للعقد. مواده وصناعته ليست مطاب

 
 
 
 

 
 
 

 تنظيف الموقع عند الإكمال:  -21  
تنفيذ   من  والانتهاء  الأعمال  إكمال  عند  المتعهد  على 
الأعمال وقبل الدعوة لعملية الاستلام المؤقت أن ينظف  
الموقع ويزيل منه كافة المواد الزائدة والنفايات والأنقاض  

العمل  من داخل الموقع وخارجه وترحيلها لخارج موقع  
ي  

ترض  مناسبة  وبحالة  نظيفة  والأعمال  الموقع  ك  ويت 
ي  
الت  الأشغال  ويصلح كافة  ينظف  وذلك كأن  المنظمة 

تكاليف   وتعتتر  التعهد  أعمال  تنفيذ  جراء  من  غطيت 
 التنظيف مشمولة بإشعار التعهد. 
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implementation of the contract works. The 
costs of cleaning are covered by the 
contacting notice. 

 

Second Chapter 
Specifications and procedures required 

during implementation 
 

1- Excavation works: 
For foundation in all types of soil by 
excavator and labor with all necessary of 
supporting the excavation sides, pumping 
leaked water of soil, and transferring 
excavation remains to an acceptable site. 
Excavation should be implemented 
according to attached plans, supplier should 
correct that by backfilling by aggregate with 
compacting and that will be at his own 
expense. 
After backfilling any remain soil should be 
transferred to an acceptable site. 
The quantity of this item is measured by 
cubic meter m3 

 

2- Concrete works: 
 

Specification of concrete's material: 
Aggregate: 

For one cubic meter of concrete contains 
about of 0.8m3 gravel (10 to 50mm stone 
diameter) and 0.4m3 sand (1 to 5mm stone 
diameter) with gradation between rough and 
fine particles gives maximum density. 
Aggregate should be stiff, hard, and pure of 
any impurities and made of crushed 
limestone or river rocks. 
Supplier should provide samples of 
aggregate to get approvement. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ي 
 الفصل ال ثان 

 المواصفات والاجراءات المطلوبة اثناء التنفيذ  
 
 

 أعمال الحفر:  -1
أجل    من  الصخرية  فيها  بما  ب  الت  أنواع  جميع  تشمل 

مع    الأساسات العاملة  اليد  أو  الآليات  باستخدام  سواء 
حيل     وكل ضخ المياه والتدعيم حسب التوجيهات مع الت 

 . ما يلزم
دون  يجب أن تنفذ الحفريات حت  المنسوب المطلوب ب

ي حال زيادة العمق عن المنسوب اللازم يقع على  
زيادة وف 

القسم   بإملاء  وذلك  الخطأ  إصلاح  مسؤولية  المتعهد 
الزائد ببقايا المقالع مع الرص ويتحمل المتعهد نفقة هذه  

 . الأعمال مها بلغت
 أن تكون ابعاد الحفرية وفقا للمخططات المرفقة.   ويجب
المواد الزائدة عن    على عاتق المتعهد ترحيل جميع ويقع

حيل محملة على أسعار    وتكون حاجة الردميات   تكلفة الت 
 . أيضا ولا يدفع لها سعر منفصل ساساتحفريات الا 

 . أعمال الحفريات بالمت  المكعب  وتقدر 

 
 

 لخرسانة: أعمال ا -2

 

 مواصفات المواد المكونة للخرسانة: 
 المواد الحصوية:

والرمل   البحص  لنسب  ي  بالنسبة 
ف  المستعملي   

البيتون  من  مكعب  مت   لكل  البيتونية  الخلطات 
 ليت  من البحص. 800ليت  من الرمل مقابل 400

اوح أقطار الحبات بالنسبة للبحص بي    مم،  50-10وتت 
للرمل   الكثافة  5- 1وبالنسبة  يعطي  ي  حتر وبتدرج  مم 

 المثلى. 
الحجر    تكست   من  ناتجة  الحصويات  تكون  أن  يجب 

أو   المستخرج  النهري  النظيف  القوي  الصلب  الكلسي 
الأتربة   من   

ً
وخاليا المحلية  الحجرية  المقالع  من 

يقدم   أن  المتعهد  وعلى  الطرية  والمواد  والأوساخ 
إلى   إحضاره  يريد  الذي  البحص  من  نماذج  للمهندس 

 الورشة للموافقة عليه. 
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cement: 
The desired type is Turkish Portland Cement, 
the quantity of cement will be determined 
according to the type of concrete. 
 
Water: 

It should be pure of mineral salts, organic 
impurities or any other impurities. 
the quantity of water will be determined 
according to the quantity of cement and 
water-cement ratio will be about 0.4 to 0.5. 
 
 
Rebar: 

The desired rebar should be clear and must 
not be rusty. 
Supplier should provide samples of rebar to 
get approvement. 
Steel bar used in reinforcement should be 
continuous without any wildings, but in 
urgent cases that be accepted subjected to 
make lap splice length about 30 times largest 
bar diameter. 
Thickness of covering concrete layer over the 
rebar should not be more or less than 30mm 
in room ceiling and lintels and it should be 
more or less 30mm for concrete ceiling. 
In reinforcement mesh, steel bars should be 
tied to gather tightly by iron wire to prevent 
any movement from the exact location 
during concrete casting. 
The quantity  of reinforcement is  
determined in BOQ. 

 
Shuttering: 
Shuttering may be wooden or iron, and in 
either case supplier should get supervisor's 
approvement. 
Shuttering should be steady and stable 
enough to support the liquid concrete and 
any external shocks, getting supervisor's 
approvement does not raise the 
responsibility of supplier if any problem 
appears during the implementation. 

 

 الاسمنت: 

إسمنت صناعىي   المطلوب  الإسمنت  نوع    تركي   إن  من 
 بالعيارات المذكورة.  ويوضع )بورتلندي( 

 

 

 ماء الجبل: 

ي جميع أنواع البيتون 
يجب أن يكون الماء المستعمل ف 

والأملاح   والأوساخ  اب  الت  من   
ً
خاليا نظيفا  والبناء 

إلا   البيتون  ي 
ف  الماء  يستعمل  ولا  العضوية  والمواد 

لكل وضع على حدى وعلى   المهندس  يعينها  بمقادير 
ها أو يعدلها إلا   المتعهد أن يتقيد بهذه المقادير ولا يغت 

ف.   بطلب من المهندس المشر
اوح نسبة الماء إلى الاسمنت بي      0.5-0.4وتت 

   

 فولاذ التسليح: 

التسليح  أن تكون يجب     ية لاخو   نظيفة  قضبان حديد 
 من الصدأ والدهان والأتربة وخلافه. 

ف لأخذ الموافقة ويجب أن يقدم المزود عينات   للمشر
 عليها قبل البدء بأية أعمال خرسانية. 

الطولىي قطعة واحدة   التسليح  ي أن تكون قضبان 
ينبغ 

الحال استعمال    وإذا وجب 
ً
تلحم قطعيا ولا يجوز أن 

ة لتأليف قضيب طويل فان نهايات   عدة قضبان قصت 
القضبان يجب أن تتداخل ببعضها البعض بحيث يبلغ  

مقد ك  المشت  قطر  طولها  ضعف  ثلاثي    يعادل   
ً
ارا

 . الأكتر  القضيب
تغطية   ألا يجب   أو  حماية  سماكة طبقة  تزيد  أو  تقل 

عن   التسليح  تنفيذ    مم30حديد   سقف لاعند 
ي 
 . الخرسان 

يط  بالنسبة لشبكة التسليح,   تربط قضبان الحديد بشر
 متي   من الحديد يحول دون تحركها أثناء الصب وترفع. 

ي جدول الكميات.   وكمية التسليح كما هي محددة
 ف 

 
 

 

 

 القوالب المستعملة في صب الخرسانة:

هذه   وتركب  خشبية  أو  معدنية  إما  القوالب  تكون 
أن   ويجب  ف،  المشر عليه  يوافق  ي 

فت  بشكل  القوالب 
ي قد  

تكون بمتانة كافية لتحمل الأثقال والصدمات الت 
ولا ترفع موافقة الإدارة على    التنفيذ،تتعرض لها أثناء  

قبول استعمالها المسؤولية عن المتعهد عما قد يحدث  
ترفع القوالب بأجمعها    ألا   ويجب  متانتها،نتيجة عدم  

ف مع العلم بأن  أو قسم منها ما لم تؤخذ موافقة المشر
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Supplier should not de-shutter until get 
supervisor's approvement, also, de-
shuttering should not be before passing 10 
days from pouring, considering the weather 
and other  
considerations.  
 

Mixing concrete and prevention until stiffness: 
Concrete mixing shall be on clean hard floor 
in presence of the supervisor to determine 
the ratios of components and supervise the 
mixing operation.  
The pouring should not be from high greater 
than 1.5m to prevent segregation between 
fine and rough particles. 
After de-shuttering if there was any 
segregation in concrete supervisor has the 
right do decide whether the concrete must 
be destroyed and be reconstructed again, or 
fixing it, and all of that will be at supplier own 
expense.    
In case pouring any concrete without 
supervisor approvement, supplier should 
destroy that concrete and transfer resulted 
rubble at his own expense. 
During and after pouring the concrete 
supplier should protect it from inappropriate 
circumstances of weather. 
Concrete must be watered twice a day and 
for a period of ten days. 
Finally: concrete should be standing for the 
purpose that made for and free of any cracks, 
otherwise supplier should destroy that 
concrete and transfer resulted rubble then 
reconstructs it again at his own expense and 
he  
won't have the right to request any 
indemnity. 

General criteria: 
- The quantity for each concrete item is 

measured by cubic meter m3. 
- Before casting, the washing of the die 

and the accuracy in installing of the die 

وذلك    ايام   ة عشر  يتم قبل مرور  ألا رفع القوالب يجب  
 حسب حالة الطقس والاعتبارات الفنية الأخرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 جبل الخرسانة وصبها وحمايتها بعد الصب: 

خالية من  يجب أن يتم الجبل على أرض صلبة نظيفة  
وتدقيق   لتحديد  ف  المشر بحضور  والأتربة  الشوائب 

 عيارات الخلطة. 
ارتفاع   من  الخرسانة  يتم صب  ألا  يجب  الصب  أثناء 

م لمنع انفصال الحبيبات الناعمة والماء  1.5يزيد عن  
والإسمنت عن الحصويات الخشنة وحدوث التعشيش  
ميكانيكيا   أو  يدويا  الخرسانة  ودمك  رج  يجب  كما 

 لكثافة الأعظمية ومنع التعشيش. لتحقيق ا
ي حال وجود أي تعشيش بعد فك القوالب يعود القرار 

ف 
من   العمل  وإعادة  الأنقاض  وترحيل  بالهدم  ف  للمشر
يقررها   ي 

الت  بالطريقة  التعشيش  معالجة  أو  جديد 
ف ويكون ذلك على نفقة المزود.   المشر

ي 
صب   ف  فعلى    أي  حالة  بذلك  أذن  أخذ  بدون  قسم 

ل هذا القسم المصبوب على نفقته إذا  المتعهد أن يزي
  ىأتر ا

ً
ف داعيا  . لذلك المشر

  تها وقاي أثناء وبعد صب الخرسانة يقع على عاتق المزود  
ة  ها  وحفظ ات الطقس المصر  ي  مدة  حسب المن تأثت 

الت 
ف يقدرها الم  شر

ة أيام     مرتي   ولمدة عشر
ً
يجب رش البيتون بالماء يوميا

 من تاري    خ الصب 
البيتون يكون  أن  للغاية    يجب   

ً
محققا المصبوب 

عاتق   ويقع على  الشقوق  من   
ً
خاليا  

ً
المطلوبة ومقاوما

يتم صبه  لم  البيتون  المتعهد هدم ورفع كل جزء من 
وط المطلوبة ولن يكون له الحق بالمطالبة بأي    بالشر

 تعويض. 
 

 

 

 

 

 

اطات   :عامةاشتر
لكل بند   3المكعب م تقدر كميات الخرسانة بالمتر -

 على حدى. 
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are taken into account, and the 
contractor must level the surface of 
the concrete.  

 
- After hardening, concrete should 

watered twice a day in morning and 
evening for 10 days at least. 

 
 

- Any increase in the dimensions of the 
implemented concrete, the contractor 
shall bear the costs at his own 
expense. 

-  
-  Supervising authority have the right 

to make any recommendations in the 
event of obstructions. 

 
-  The contractor should not perform 

any stage of casting except after the 
approval of the supervision authority 
of the coverage, and the contractor 
must provide manually shaken for 
concrete considering that the 
thickness of the concrete is small. 

 
 

- The price includes rebar according to 
the drawings and installing wooden 
die wages, casting, mixing, and 
leveling of the roof from the top, and 
all necessary to make the work ready. 

Concrete items in BOQ: 
- Reinforced concrete: 

The contractor should cast die 
reinforced concrete with 350 kg / m3 
according to the engineering plans, 
using gravel, hard sand, and Turkish 
Portland cement. 

- Lean concrete 250 kg/m3 
The contractor should cast 250 kg / m3 
lean concrete according to the 
engineering plans, using aggregate, 

ي تركيب    قبليراعى   -
 
القالب والدقة ف الصب غسل 

سطح   وتسوية  صقل  المتعهد  على  ويقع  القالب, 
 . البيتون

 
 
 

مرتي   يوميا    بالماء   بعد تصلبه  البيتون   سقاية   ويتم   -
     أيام.   10لمدة لا تقل عن   صباحا ومساء

 
 
 

ي ا   -
 
يتحمل المتعهد وعلى    منفذةبعاد اللا اي زيادة ف

 نفقته الخاصة تكاليف البيتون المسلح. 
 
 
 
 

وجود   - حال  ي 
ف  توصية  اي  اف  الاشر لجهة  يحق 

 .العوائق 
 
 
 

لا يقوم المتعهد باجراء أي مرحلة من الصب الا بعد   -
على   ويتوجب  الكوفراج  على  اف  الاشر موافقة 

الرج بشكل يدوي باعتبار أن سماكات    تأمي   المتعهد  
   , ة صغت   البيتون 

 

 

 

 

 
حديد   - السعر  المخططات    التسليح حسبيشمل 

والخلط   والجبل  ي  الخشتر القالب  تركيب  وأجور 

والصب والصقل للسقف من الأعلى وسقاية وكل  

 . مايلزم ليصبح العمل جاهزا 
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hard sand, Turkish Portland cement and 
stones of no more than diameter 15 cm 
during dipping in the concrete. 
 The contractor must level the surface of 
the concrete, and any increase in the 
dimensions of the excavation the 
contractor shall bear at his own expense 
the costs of lean concrete of 250 kg / 
m3. 

 

3- Cement brick construction works: 
Supply and install 15 cm thick hollow 
cement bricks to construct walls. 
Cement quantity should not be less 
than 50kg/60bricks. 
the works include 300kg/m2 mortar 
layer of 10-15mm between the part.  
 
Walls must be watered twice a day and 
for a period of 5 days.  
Finally: wall should be high quality, 
otherwise supervisor has the right to 
make decision of destroy it and transfer 
resulted rubble then reconstructs it 
again at supplier's own expense and 
supplier will not have the right to 
request any indemnity. 
fill hollow bricks by mortar for fixing 
door casing and window casing on it. 
The quantity of brick wall is measured 
by squared meter m2.  
  

 

4- plastering: 
It is carried out to the internal and 
external surfaces of walls and ceiling. 
The plaster consists of mixing fine sand, 
water, and cement (300kg/ m3). 
Plaster will be implemented in three 
layers: 
First layer will be rough and will be 
watered  

 

 

 البنود المندرجة تحت أعمال الخرسانة: 
 بيتون مسلح:  -

مسلح   بيتون  بصب  المتعهد    عيار  بالقالب    يقوم 
الهندسية    3م كغ/   350 للمخططات  وفقا 

بورتلندي  ,fباستعمال بحص ورمل قاسي و اسمنت  
 .  نوع تركي

 
 

 3كغ/م   250س مو بيتون مغ -
  3مكغ/   250 عيار    مغموسيقوم المتعهد بصب بيتون  

ورمل   بحص  باستعمال  الهندسية  للمخططات  وفقا 

تركي  نوع  بورتلندي  اسمنت  و  يزيد    قاسي  لا  وحجارة 

ي البيتون.  15قطرها عن  
 سم اثناء الغمس ف 

ي   
المتعهد صقل وتسوية سطح واي زيادة ف  ويقع على 

الخاصة   نفقته  وعلى  المتعهد  يتحمل  الحفرية  ابعاد 

 . . 3م /كغ    250تكاليف البيتون المغموس عيار  

 

 

 

 

 

3-  : ي
 أعمال بناء البلوك الاسمنتر

ء بسمكتقديم وبناء جدران من البلوك     15  نصف ملىي

الاسمنت    سم عيار  يكون  أن  ،  بلوكة60كغ/ 50على 

- 10جدران ، ويجب أن تتضمن الأعمال طبقة طينية لل

  بي   طبقات البلوك وعلى جوانب البلوك)بسطة(  مم  15

شامية() الاسمنتية    كحلة  الطبقة  عيار    300ويكون 

 . 3كغ/م

 
 .على الأقلأيام  5لمدة مرتي   يوميا   الجدران بالماء  ترش

ي حال 
تنفيذ جدران غت  مطابقة للجودة المطلوبة على  ف 

أو   الاستقامات  ضبط  عدم  الحصر  لا  المثال  سبيل 

ف الحق باتخاذ  تحقيق العيارات المطلوبة سيكون للمشر

قرار الهدم وإعادة التنفيذ على نفقة المزود ولن يكون له  

 الحق بطلب أية تعويضات. 

يج الموجود  كما  البلوك  تجاويف  ملىئ  جب    وانب على 

تثبيت  بالمونة الاسمنتية لضمان الو شبك الحماية  الباب  

 الجيد للمنجور الحديدي. 

اخد   مع  المرب  ع   بالمت   البلوك  جدران  كميات  تقدر 

 التفري    غ الهندسي للفتحات بعي   الاعتبار . 
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for three days twice a day, then 
implementation of the second layer 
which will be smooth and will be 
watered  
for 7 days twice a day . 
Finally: plaster should be i.e. standing 

for the purpose that made for, free of 
any cracks, flatted surfaces and other 
quality conditions, otherwise supplier 
should destroy it and transfer resulted 
rubble then reconstructs it again at his 
own expense and he won't have the 
right to request any indemnity. 
Implementing Teroly layer for the 
external faces: ,400 kg /m3 of white 
cement, quartz sand and dyeing.  
The quantities of plaster are measured 
by squared meter m2 

5- Ceramic tiles works: 
 The dimensions of the tiles are 50*50cm 
of 5-6mm thick and overalls for tiles of 
10cm height. 
Tiles should be soaked before installation 
for 24hours. 
Ceramic works involve supplying 
200kg/m3 cement mortar layer of thick 
about 2-3cm beneath the tiles and a sand 
layer of 5cm thick beneath the mortar.  
Mortar under the tiles must be compact 
without any vacuums, otherwise supplier 
should reinstall at his own expense and 
he won't have the right to request any 
indemnity.    
Supplier should cut ceramic tiles 
proficiently and professionally to fit the 
shape of squat toilet. 
After installing the tiles supplier should 
provide fill gaps by white cement mortar 
with suitable color if necessary, according 
to instructions of supervisor engineer. 
After the primary dry of cement mortar, 
tiles’ surfaces must be cleaned by brush 

 

 

 

 أعمال الزريقة:   -4
والخارجية    تنفذ  الداخلية  وسقف    لجدرانللأوجه 

 التواليت  

ذات جودة عالية    سوداءوخارجية  تقديم زريقة داخلية  

طبقات   3  خالية من أية تشققات وتنسيمات مؤلفة من

)اسمنت الاسمنتية  الخلطة  بعيار    من  بورتلاندي 

 : ، رمل، ماء(3كغ/م300

ال ثم  مسمسار  مرتي      خشنة الطبقة  رشة  ويتم سقايتها 

تنفذ    ناعمة  يوميا صباحا ومساء لمدة ثلاثة أيام. ثم طبقة

 . اسبوعويتم سقايتها مرتي   يوميا صباحا ومساء لمدة 

ي حال تنفيذ زريقة غت  مطابقة للجودة المطلوبة على  
ف 

)تشققات(   تنسيمات  وجود  الحصر  لا  المثال  سبيل 

سيكون   ناعمة  أو  مستوية  غت   الحق  سطوح  ف  للمشر

التنفيذ على نفقة المزود ولن   باتخاذ قرار الهدم وإعادة 

 يكون له الحق بطلب أية تعويضات. 

للجدران  - صفراء  ويلية  تت  رشة  طبقة  وتنفيذ  تقديم 

الكوارتز   رمل  من  خليط  من  مكونة  للغرفة  الخارجية 

 . 3كغ/م400والإسمنت والماء بعيار اسمنت  

المنظم كشعار  الرسومات  تنفيذ  حسب  مع  ه  وغت  ة 

اف.   توجيه فريق الإشر

 

الزريقة ولىي   تقدر كميات  اخد    والتت  مع  المرب  ع   بالمت  

 التفري    غ الهندسي للفتحات بعي   الاعتبار . 

 

 

اميك أعمال البلاط -5  : (ارضيات )ستر
 ( مم 6- 5بسماكة لا تقل عن) سم    50*50ابعاد الالواح 

اميك. ذات لون مناسب للون  سم  10رة بارتفاع  ووز   الست 

بالماء لمدة   اميك  الست  البدء    24يجب نقع  ساعة قبل 

 . بالعمل

  200بعيار    سم3-2  الاسمنتية  المونة  توفت  طبقة من مع   

   3كغ /م

الزرادة بسمك لايقل عن   سم    5يجب وضع طبقة من 

 . لضبط الميول

ي الطينة تحت الالواح 
 يراعى عدم وجود اية فراغات ف 

ي حال وجود اي تطبيل  
يجب على المقاول فك واعادة  وف 

كيب على نفقته الخاصة  . الت 
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without any damages in the mortar in 
gaps. 
Before any installation, all supplied 
material samples must be approved by 
supervisor engineer. 
The quantity is measured by square meter 
m2. 
 
 
 
 

6- Plumping works: 
Before any installation, all supplied 
material samples must be approved by 
supervisor engineer. 

Sewer works: 
HD PVC sewer pipes of 4” and 2” 
diameter with all needed accessories, 
glue, and gaskets. 
All pipes and accessories should be 
installed in correct technical way, 
otherwise supplier should reinstall at 
his own expense and he will not have 
the right to request any indemnity.    
 The expenses of all needed excavation, 
protection sand, fixing mortar and all 
other necessary are involved in the 
price of the length unit. 
The quantity is measured by meter  
length. 

Manhole for latrine: 
It will be implemented from filled 
cement bricks of 15cm thick with 
40*40cm internal dimensions and the 
depth about 80cm. 
All internal faces of the manhole should 
be covered by three layers of plaster: 
rough, smooth and cement grout. 
Al of criteria in the item four are applied 
here. 
The cover should be from hard 
limestone which free of veins and any 

  شكل فنية تناسب  بطريقة  كما يجب ان يتم قص الالواح  

 .البطة

صباغ نوع  )  مع الصباغ تكون الروبة من الاسمنت الابيض  

اميكاول(   .موافق للون الست 

سطوح من الروبة بشكل جيد باستعمال  يراعى تنظيف ال

ي  الجفاف الجزبعد  الناعم    السيف 
الانتباه الى كما يجب  نئ

ي الروبة  عدم حدوث اي
 
 ة حفر او تنسيمات ف

ف على    ذ اخ  ذ قبل التنفي  يجب   موافقة المهندس المشر

   . جميع العينات المقدمة

ي بورسلان ) نوع مصري او  بطة( يجب تركيب مقعد عرنر

كيب. ذو جودة عالية  هندي   مع كل ما يلزم من مواد للت 

اخد   العينات  يجب  على  ف  المشر المهندس  موافقة 

 فيذ. المقدمة قبل التن

 . كميات بالمت  المرب  عالتقدر 

 

 

 

 

 

 

 أعمال التمديدات الصحية:  -6
العينات   على  ف  المشر المهندس  موافقة  اخد  يجب 

 المقدمة قبل التنفيذ. 

 

 تمديدات المياه المالحة: 

ي   مصنوعة منانش:  2و  4نابيب المياه المالحة قطر  ا   نر

ي سي  
الجودة  ف  يلزم من  ذو ضغط عالىي  عالىي  مع كل ما 

   وجواناتصقة اكسسوارات ومواد لا 

الميول   توفت   للتصريف  يجب  القطع  اللازمة  وتركيب 

الروا  تمنع  الفك والا    ئحالخاصة  المقاول  على  سيكون 

كيب على نفقته الخاصة   واعادة الت 

الصرف   حفريات  جميع  و  وتكون  الحماية  مونة  ورمل 

محملة    مل ما يلز كو   وترحيل الانقاض  التثبيت والردميات

 .  الطولىي
 على سعر المت 

 . طولىي كميات بالمت  الالتقدر 
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disadvantages, with 50*50*10 cm 
dimensions. 
 

Water works: 
PPR water pipes of 25mm diameter 
with all needed accessories and 
welding. 
0.5 inch copper ball tap with toilet hose 
of standard length. 
After installation, all provided material 
will be teste to ensure on any 
infiltration otherwise supplier should 
reinstall at his own expense and he will 
not have the right to request any 
indemnity.    
The expenses of all needed excavation, 
,fixing mortar and all other necessary 
are involved in the price of the length 
unit. 
The quantity is measured by meter  
length. 

7- Blacksmithing: 
Implementing works of doors, window 
according of shop drawings. 
Blacksmithing works are counted of GK. 

- Frames’ parts should be sliced by 45⁰ 
at   the connection points. 

- The doors and window must be fix 
by  6mm diameter iron bar of 7 cm 
length, the bar fixed in wall then 
welding the doors casing and 
window casing with it, then paint the 
welding like painting doors. 

- Two layers of paint: foundation and 
finishing layers, weighting of the 
manufactured doors and protection 
units by the supervisor engineer 
should be after drying the first layer 
up. Finishing layer should from oil 
paint of green color. 

- Any provided materials for the 
manufacturing processes must be 
approved from the side of the 

 حفرة التفتيش للتواليت: 

المليء   البلوك  من  داخلية 15سمك  بتنفذ  بأبعاد  سم 

 سم40*40

 .سم80بعمق صافي حوالي 

طبقات   ثلاث  زريقة  تنفيذ  وطبقة  يتم  وخشنة  ناعمة 

صقل من الروبة الاسمنتية لجميع سطوحها الداخلية,  

البند جميع شروط أعمال الزريقة  وتنطبق على هذا 

 الواردة في البند الرابع . 

لحفرة التفتيش من حجر  سم 50* 50كما يتم تقديم غطاء مرب  ع 

سم. 10بسمك  النحيت القاسي الخالىي من العروق و الفجوات   

 

 

 

  تمديدات المياه الحلوة: 
مع كل ما يلزم من    نوع اول  مم25طر  قبانابيب ب ب ر  

 ولحام  اكسسوارات 

 . تواليتإنش مع خرطوم  0.5  كروية   حنفية نحاسية 

التمديدات يجب   المتعهد   تجريب  نفقة  لضمان    على 

ي حال وجود اي تشيب  عدم وجود اي تشيب  
يقوم  وف 

 . المقاول بالاصلاح على نفقته الخاصة

وترحيل    غطيةجميع حفريات النابيب و مونة التوتكون  

 الطولىي ل ما يلزم  كو  الانقاض
 محملة على سعر المت 

 الطولىي 
 تحسب الكميات بالمت 

 

  

 

 

 

  أعمال الحدادة:  -7
تنفيد اعمال الابواب والنوافد والدرج وفقا للمخططات  

 المرفقة. 

 . رامغ يلو كال ب  جور الحديديمنتقدر اعمال ال 

 . درجة 45⁰المقاطع بزاوية الوصل بي   كون ي -

بثقب مكان التثبيت  يتم تثبيت المنجور الحديدي   -

ي  على
الكهربانئ بالمثقب  الجدران  مناسبة    بريشة 

سم  7لا يقل عن  وطول    مم  6تثبيت بقطر خ  ا سيلأ 

ي بإحكام  خ  ا سيالأ   هذيتم تثبيت ه  ,للسيخ الواحد
ف 

على الأسياخ باللحام    المنجور تثبيت ويتم   رانالجد
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supervisor engineer prior to 
assembly process. 

 

The Door: 
The weight involves all the following 
components: 
- Door casing: L shape section cut, 

rectangular 30*35mm with two 15mm 
flanges. 

- Door panel: 
-  The frame of panel: Z shape section 

cut, rectangular 30*35mm with two 
15mm flanges. 

- The cross rails under and between  the 
poly carbon panels: T shape section cut, 
rectangular 30*35mm with two 15mm 
flanges. 

- Sheet metal panel of 1.5-2mm tick. 
- Supporting frame behind the sheet 

metal and frames to fix poly carbon 
panels: 5/20mm rectangular section 
cut. 

- Supporting cross rail in the middle 
height of Sheet metal panel: 20*20mm 
rectangular section cut. 

- Lock, tow handles for two sides and 
door sliding lock latch for internal side 
(the latch must be installed at a height 
that children cannot reach). 

- Poly carbon transparent panel of 
4.5mm thick. 

- Tow cylindrical steel hinges of 14mm 
diameter. 

- All needed of welding and screws for 
assembly. 

- The supplier is obligated to number the 
Doors with serial numbers from 1 to 
214 with green paint using CNC 
numbers on wooden panels, font size 
700 and the pattern according to the 
supervising team's instructions. 

 

الموقع   ي 
 
بف بالفرشاة  اللحام  مكان  نفس  ودهان 

   . دهان المنجور 

وزن   - يتم  زيرقون,  الأول   , وجهي   )بخ(  الدهان 

بعد    ماياتوالح  الأبواب اف  الإشر فربق  قبل  من 

ي  
الثان  الوجه  دهن  يتم  ثم  الزيرقون  طبقة  جفاف 

, ونوع وماركة الدهان يتم   ي بلون أخصر 
بدهان زيان 

فاعتما  المشر المهندس  موافقة  بعد  كما  ,  دها 

 .  زن المنجور سعر وحدة و الدهان على    كلفةت  حملت

للتصنيع  - المقدمة  المواد  عينات  يتم  لا    جميع 

ف. إلا اعتمادها   بعد موافقة المهندس المشر

 

 

 

 

 : الباب

 مكونات التالية: الميع جالباب  يشمل وزن 

( الكشف - م ذو  م   30* 35مرب  ع     Lمقطع  : ذو  )الملير 

 م  م  15جناح بطول 

 : الدرفة -

  15والاجنحة    مم   35* 30بابعاد     z  طار لإ مقطع ا   -

 . مم

تحت   - الأفقية  مع  البو  لوحي العارضة  كربون  لىي 

:  العارض   35* 30بابعاد  نفخ     Tمقطع  ة بي   اللوحي  

 مم 15 لاجنحةا م و م

 . ( مم2- 1.5)صاج الحشوة بسمك   -

  اطار و على كامل محيطه  للتقوية خلف الصاج    إطار  -

 . مم  20/5تثبيت الواح البولىي كربون من المبسط  

الحشوة  - ارتفاع  منتصف  ي 
ف  افقية  لدعم    دعامة 

 . م م 20*20الصاج ذات مقطع مرب  ع 

القفل نوع تركي )بدون جزرة مفتاح( مع مسكة نوع   -

للطرفي   مع تركيب مزق من     /2  /تركي عريضة ع 

 الداخل على ارتفاع مناسب لا يصل إليه الأطفال. 

 مم. 4.5لوحي بولىي كربون شفاف بسمك   -

 . /2 /مم ع 14  بقطر  المفصلات  -

ي  كل ما يلزم من لحام  -
 للتجميع. وبراعى 

قيم الأبواب بأرقام تسلسلية من  - م المزود بت  حت     1يلت  

اللون باستخدام أرقام مفرغة   بيضبدهان أ 214

CNC ونمط   700خشبية, قياس الخط  ألواح  على

اف.   الخط وفق توجيهات فريق الإشر

 



Individual latrines construction project in Kaeebeh camp 
 مشروع انشاء تواليتات فردية في مخيم كعيبة 

Page 15 of 18 
 

Protection wire mesh for widow 
opening: 
The weight involves all the following 
components: 
- The frame: of section L30*30*5mm. 
- Wire mesh. 
- Fine wire mesh. 
- Supporting frame behind the meshes to 

fix in place: 5/20mm rectangular 
section cut. 

- All needed of welding and screws for 
assembly. 

 

8- Lighting point: 
 Involves all the following: 
- Plastic tube hidden within the wall 

for cables. 
- Copper cables of 2*2.5mm section. 
- Electrical switch. 
- 9 watt led bulb and its socket with 

base. 
- External plastic electrical box with 

cover. 
- All other needed accessories (quick 

wire terminal connectors, circle 
cable clips,…) The expenses of all 
needed excavation, fixing mortar 
and all other necessary. 

- Before any installation, all supplied 
material samples must be approved 
by supervisor engineer. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Third Chapter  
Contractual Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فذة )الطاقة(لنابك حماية لش

 يشمل وزن النافذة جميع المكونات التالية: 

 مم 5* 30* 30اوية ز مقطع ذو  طار: الإ  -

 .شبك خشن -

 .غربول ناعم -

الغربولإطار   - و  الشبك  لتثبيت  ي 
مقطع  خلف  ذو   :

 مم. 20/5مبسط  

 كل ما يلزم من لحام للتجميع.  -

 

 

  نقطة الإضاءة:  -8
 :  تتضمن كل ما يلىي

بلاستي - )تيب(قناة  لتمديد    كية  الجدران  داخل 

 لكابلات. ا 

 . مم2.5* 2ية بمقطع  كابلات نحاس  -

ي ) مفتاح   -
مثبتة على الجدار ضمن علبة    (طقةكهربانئ

 مدفونة. 

على    عدة تثبت ا قذات  واط مع سوكة    9ليد  لمبة   -

ي 
 . غطاء للعلبةمع     الجدار علبة مدفونة ف 

ي الجدارعل  -
لتغذية  مع غطاء   بة خارجية مدفونة ف 

 . تمديدات التواليت

يلزم من   - أ كل ما  )جنكسيونات,  خرى  أكسسوارات 

وترحيل  أتاشات,....(   مونة  الو الأنقاض  والحفر 

 الخ . و.....  سمنتية لثبيت العلب و التيبلإ ا 

ف على العينات   - يجب اخد موافقة المهندس المشر

 المقدمة قبل التنفيذ. 
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Receiving work site under the supervision of the 
WASH supervising committee in GOAL. 
All materials and works, which are not approved by 
the WASH supervising committee in GOAL, shall be 
rejected. The Contractor shall clean the work site well 
and completely, immediately after completing work. 
 The transportation costs of transporting labors, 
materials, machineries and equipment to the work 
site shall be charged against to the prices.  
The Contractor shall be reimbursed for the value of 
the actual implemented works and from the materials 
of the estimative statement. The contractor may not 
claim any compensation for any excessive quantities 
mentioned in the estimative statement and is not 
actually implemented or the costs of any unneeded 
implemented works. In addition, the contractor may 
not claim any compensation, or any formal case 
related to this topic. 
All materials and works are subject to Book of 
Technical Conditions, estimative statement, drawings, 
and instructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contract Execution Period: 
The period of execution of the contract is (60) 
calendar days starting from the day following the date 
of signing the contract and any unjustified delay that 
requires fines. 
 
 

Payment terms: 
 No payment is made before completion of 
the work performed (Contractor receives no 
payment if all contract items are not fully 
completed). 

 

 الفصل ال ثالث 
 ملاحظات عقدية 

برنامج   ي 
 
ف اف  الإشر لجنة  اف  باشر العمل  موقع  استلام 

ي منظمة  
 
 غول الووش ف

عليها   توافق  مالم  مرفوضة  والأعمال  المواد  جميع  تعتتر 
وعلى   غول  منظمة  ي 

 
ف الووش  برنامج  ي 

 
ف اف  الإشر لجنة 

المتعهد تنظيف موقع العمل بشكل كامل وجيد بعد الانتهاء  
 من الأعمال  فورا 

العمل   الوصول لمختلف مواقع  الأسعار كلفة  محمل على 
 ت وكل مايلزمللمواد واليد العاملة والآلات والآليا 

مواد  ومن   
ً
فعلا المنفذة  الأعمال  قيمة  للمتعهد  يصرف 

ي الكشف لم تنفذ أو أي  
 
الكشف التقديري وأي كمية زائدة ف

 عمل ليس له لزوم ولم ينفذ لكافة الأعمال
دعوى    أي  أو  تعويضات  بأي  المطالبة  للمتعهد  يحق  لا 

 . رسمية خاصة بهذا الموضوع
لد خاضعة  والأعمال  المواد  الفنية  جميع  وط  الشر فاتر 

 والكشف التقديري والمخططات والتعليمات . 
 
 

 
 

 مدة تنفيذ العقد: 
 ( العقد هي  تنفيذ  مدة  اليوم  60إن  من  تبدأ  تقويمي  يوم   )

ر يستوجب   تأخت  غت  متر العقد وكل  لتوقيع  لتاري    خ  التالىي 
 التغريم. 

 
 
 

 شروط الدفع: 
يتلف  المقاول  لا يتم الدفع قبل إتمام العمل المنجز )لا  

العقد  بنود  جميع  اكتمال  عدم  حالة  ي 
 
ف دفعة  أي 

 بالكامل(. 
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Topic Page الفقرة 

First Chapter 
 Introduction and general 

provisions 
  

 الفصل الأول 
 مقدمة وأحكام عامة 

2-     Contractual documents: 1 1-     :الغاية من المشروع 

1-     Purpose of the Project: 1 2-    :الوثائق التي يخضع لها المتعهد 

3-     Detection and on-site 
examination: 

 على الموقع وفحصه:  الكشف    -3 1

4-     Bid Estimation Errors: 2 4-    :أخطاء التقدير في العرض 

5-     Workshop Equipment: 3 5-     الورشة: تجهيزات 

6-      Supply and Inspection of 
Materials: 

 توريد المواد وفحصها:      -6 3

7-     Execution of Works and 
Contractor's Responsibility: 

 تنفيذ الأشغال ومسؤولية المتعهد:      -7 3

8-      Liability for Business 
[Contractor’s Care of the Works]: 

 المسؤولية عن الأعمال:      -8 4

9-      Work Accidents and Injuries: 4 9-      :حوادث واصابات العمل 

10-     Inspection of work: 5 10-     :الكشف على العمل 

11-   Defects and Deficits: 5 11-     :العيوب والنقص 
12-     Clearance of Site on 
Completion: 

 :تنظيف الموقع عند الإكمال12-  5

Second Chapter  
Specifications and procedures 

required during implementation 

  
ي  
 الفصل الثان 

 المواصفات والاجراءات المطلوبة اثناء التنفيذ  

1-     Excavation works: 6 1-       الحفر: أعمال 

2-     Concrete works: 6 2-       :أعمال الخرسانة 

Specification of concrete's 
material: 

 مواصفات المواد المكونة للخرسانة:  6

Aggregate: 6  :المواد الحصوية 

cement: 7  :الاسمنت 

Water: 7 :ماء الجبل 

Rebar: 7 :فولاذ التسليح 

Shuttering: 7  المستعملة في صب الخرسانة:القوالب 
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Mixing concrete and prevention until 
stiffness: 

 جبل الخرسانة وصبها وحمايتها بعد الصب:  8

General criteria: 8  :اطات عامة  اشت 

Concrete items in BOQ: 9  :البنود المندرجة تحت أعمال الخرسانة 

-         Reinforced concrete: 9 -          :بيتون مسلح 

-         Lean concrete 250 kg/m3 10 -          3كغ/م  250بيتون مغموس 

3-     Cement brick construction 
works: 

10 3-       : ي
 أعمال بناء البلوك الاسمنت 

4-     plastering: 10 4-       :أعمال الزريقة 

5-     Ceramic tiles works: 11 5-     :)اميك ارضيات  أعمال البلاط )ست 

6-     Plumping works: 12 6-       :أعمال التمديدات الصحية 

Sewer works: 12  :تمديدات المياه المالحة 

Manhole for latrine: 12  :حفرة التفتيش للتواليت 

Water works: 12   :تمديدات المياه الحلوة 

7-     Blacksmithing: 13 7-      :أعمال الحدادة   

The Door: 13  :الباب 

Protection wire mesh for widow 
opening: 

 شبك حماية للنافذة )الطاقة(:  14

8- Lighting point: 14 8-  :نقطة الإضاءة   

Third Chapter 
Contractual Notes 

  
 الفصل الثالث  
 ملاحظات عقدية 

Contract Execution Period: 15   :مدة تنفيذ العقد 

Payment terms: 15  :شروط الدفع 
 

 

 

 

 


