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(TE030/SY22) İhale No Teknik Şartlar Defteri 

Barınma ve Kalkındırma Projeleri 

40 m² alana 500 konutluk inşaat projesi 

(TE030/SY22) Tender Number Technical Conditions Book 

Housing and Development Projects 

Construction project of 500 residences on 40 m² area   

(TE030/SY22)  الفنية للمناقصةدفتر الشروط   

  والتعميرمشاريع الإسكان  

²م 40مساحة ب مسكن  500مشروع إنشاء   
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Suriye - Efrin - Alhalidiye 
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ن من خلال انشاء  وط الخاصة لمناقصة الاستجابة الطارئة للنازحي  وحدة سكنية مؤقتة  500دفتر الشر  

وحدة سكنية مؤقتة وفق مجموعة  500تسعى انصر من خلال الأعلان عن هذه المناقصة للتعاقد مع مزود خدمة لانشاء  انصر،لمنظمة  الاستجابةضمن أطار 

 : وط كالتالي
 من الشر

 

Göçe zorlanan İnsanlara Acil Yardım kapsamında 500 Adet Geçici Konut İnşası İçin Teknik Şartname  

Onsur Derneği, bu ihaleyi yaparak yüklenici firma ile aşağıdaki koşullara göre 500 geçici konut inşa etmek için sözleşme 

yapmayı amaçlamaktadır: 
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: يجب أن يحتوي هذا الظرف على   

Bu zarf şunları içermelidir: 

 سجل مقاول ... الخ(.  مكتب،ترخيص   مقاول،وثيقة تصنيف مقاول )وثيقة   ❖

❖ Müteahhit sınıflandırma belgesi (müteahhit belgesi, ofis ruhsatı, müteahhit sicili ... vb 

 وجدت )ملحق أ(.   ان  محليةقائمة بأعمال العارض مع المنظمات المحلية والدولية ان وجدت مع ضرورة ارفاق العقود المبرمة مع منظمات دولية أو  ❖

❖ İsteklinin daha önce/devam etmekte olan yerel veya uluslararası   kuruluşlarla yapılan iş-çalışmaların listesi ve yapılan 

sözleşme dosyasının eklenmesi(Ek-A) 

 

 خطة عمل )إطار زمني( للأنشطة التي سيقوم بتنفيذها المتعهد خلال فترة تنفيذ المشروع )ملحق ب(.  ❖

❖ Proje süresi boyunca yüklenicinin yapacağı faaliyetler için  iş planı (zaman çizelgesi) (Ek-B) 

 ج(. ة تنفيذ أعمال المشروع )ملحق منهجي  ❖

❖ Proje uygulama Yönetimi Ek-C 

 

مساعدي  ارفاق قائمة بالأشخاص ومهامهم )مهندسين / مساعدي مهندسين , قائمة بورشات العمل المتوفرة لدى المقاول , السير الذاتية للمهندسين /  ❖

 المهندسين( 
 

❖ Kişi ve görev  bir listesinin eklenmesi  (mühendisler / mühendis yardımcıları, yüklenici firmaya ait ekip  listesi 

(sıvacı,kalıp.ı,elektirikçi vb. ) , mühendislerin / mühendis yardımcılarının özgeçmişleri) EK-D 

ما ورد فيها )دفتر الشروط الفنية والخاصة يجب أن   تصريح من العارض انه اطلع على دفتر المواصفات الفنية ودفتر الشروط الخاصة وبأنه يقبل بجميع  ❖

 تكون موقعة ومختومة من قبل العارض(. 

❖ Teklif sahibi tarafının, teknik şartname ve özel şartname incelediğine ve bunlarda belirtilenlerin hepsini kabul ettiğine 

dair beyanı (Teknik ve özel şartname teklif sahibi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır) 

 ملاحظة: سيتم رفض عرض أي عارض في حال لم يرسل أي من المذكور  أعلاه. 
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Not 1: Herhangi bir zarfın eksik olma veya bahsedildiği gibi sunulmaması durumunda isteklinin teklifi reddedilecektir. 

 

 , لن يتم فتح العرض )( , ان لم يتم الارسال على ايميل المناقصات ووضع رقم المناقصة  tenders.tr@onsur.org العروض ايميل ارسال .1

1.Fiyat teklifinin gönderileceği e-posta adresi tenders.tr@onsur.org, başka bir posta adresine veya ihale numarası () 

eklenmeden gönderilen  teklifler kabul  edilmeycektir. 

 لأعمال التعاقدية. ايوم تقويمي( اعتبارا من تاريخ توقيع العقد مع المزود وحتى انتهاء  210إن الحد الأقصى لتنفيذ الاعمال التعاقدية هو )2.

2. Taahhüt edilen işleri uygulanması için maksimum süre 210 gündür. Bu süre tedarikçi ile sözleşmenin imzalandığı tarihten 

itibaren başlayacaktır. 

 3.على المزودين تقديم عروضهم بالدولار الأمريكي, ويرفض أي عرض مقدم بعملة أخرى. 

3.Tedarikçiler fiyat tekliflerini ABD doları cinsinden sunacak olup başka bir para biriminde verilen teklifler kabul 

edilmeyecektir. 

 . بتوقيت تركيا  15:00عند الساعة الـ  2022للعام      18/05/2022بتاريخ الموافق الأربعاء آخر موعد لاستلام المغلفات يوم 4.

4.Fiyat teklifleri son teslim tarihi 18/05/2022   Türkiye saati ile 15:00 Çarşamba günüdür 

 يحق لمنظمة انصر ان تقوم بالتعاقد مع أكثر من مزود لتنفيذ الأعمال حسب قدرة المتعهدين المتقدمين وبما تراه المنظمة مناسبا.  5.

5.Onsur Derneği, başvuru sahiplerinin yeteneklerine göre ve kuruluşun uygun göreceği şekilde işleri yürütmek için birden 

fazla yüklenici ile sözleşme yapma hakkına sahiptir. 

ومختلف التجهيزات الفنية اللازمة لانجاز جميع الاعمال المطلوبة حسب ما سيرد   كافة, يعتبر المتعهد مسؤولا عن تأمين المواد واللوازم والمعدات والأدوات 6.

 في العقد على نفقته الخاصة. 
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6. Yüklenici, gerekli tüm işleri sözleşmede belirtileceklere göre tamamlamak için gerekli tüm- malzeme, ekipman, alet ve 

çeşitli teknik ekipmanı masrafları kendisine ait olmak üzere garanti etmekle yükümlüdür. 

قبل توقيع  ان الكميات المذكورة في عرض السعر هي كميات تقديرية للأعمال المنوي تنفيذها بغرض تسعير الخدمات المقدمة, وستقوم منظمة انصر لاحقا 7.

ر زيادة الكميات المتعاقد عليها او انقاصها قبل أو خلال مدة تنفيذ العقد لكل بند او مادة من  العقد بتحديد الكميات الحقيقية للأعمال التعاقدية و يحق لمنظمة انص

 التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والاسعار الواردة في العقد ودون حاجة الى ابرام عقد جديد. 

7. - Fiyat teklifinde belirtilen miktarlar, verilen hizmetlerin fiyatlandırılması amacıyla yapılması gereken işler için tahmini 

miktarlardır.ONSUR kuruluşu sözleşmeyi imzalamadan önce, sözleşmeye konu işlerin gerçek miktarlarını belirleyecektir ve 

ONSUR her bir kalem veya  bir maddesi için sözleşmede belirtilen miktarları, sözleşme uygulama süresi öncesinde veya 

sırasında, yeni bir sözleşme akdetmeye gerek kalmaksızın, sözleşmede belirtilen şartlar ve fiyatlar ile ayrı ayrı artırma veya 

azaltma hakkına sahiptir. 

سيتم تقديمها من قبل المناقص الفائز ويحق لمنظمة انصر أن تقوم بالتفاوض   بناء على عملية تقييم العروض, ستقوم منظمة انصر بطلب عينات من المواد التي 8.

مواد وفق العينات المتفق  مع المناقص الفائز بتحسين نوعية المواد المقدمة بنفس الأسعار وفق عرضه الفني لضمان جودة التنفيذ وسيلتزم المناقص الفائز بتقديم ال

 عليها.   

8. Teklif değerlendirme sürecine dayanarak, ONSUR kuruluşu kazanan teklif sahibi tarafından sunulacak malzemelerden 

numune talep edecek ve ONSUR kuruluşu, kazanan teklif sahibi ile ihalede sunulan malzemelerin kalitesini iyileştirmek için 

pazarlık yapma hakkına sahip olacaktır. Kazanan teklif sahibi, uygulama kalitesini sağlamak için yaptığı teknik teklife göre, 

üzerinde anlaşılan numunelere göre malzemeleri sunmayı taahhüt edecektir. 

يذها وفق الأسعار والشروط الملحوظة في العقد للأعمال الأضافية  في حال طلب أعمال أضافية من الأعمال الملحوظة في العقد يجب على المتعهد أن يقوم بتنف9.

 ويعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من اجل هذه الزيادة فقط. 

9. Sözleşmede belirtilen işlerden ek iş talep edilmesi durumunda, yüklenici bunları fiyatlara göre uygulamak zorundadır. Ek 

işlerde ise sözleşmede belirtilen şartlar ile artış halinde, yükleniciye sadece bu artış için bu artışın niteliği ve miktarı oranında 

ek süre verilir. 
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  المتابعة , يقوم جهاز الأشراف وفريق راحل بناء على الاعمال المراد تنفيذها( في كل مرحلة على حدا )يتم تحديد المبعد انتهاء المتعهد من تنفيذ الأعمال .10

, وبناء عليه يتم تنظيم محضر استلام بناء  مرحلةوالتقييم بوجود المتعهد أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي لاستلام الاعمال المنجزة من قبل المتعهد لكل 

  يتم توقيع المحضر من قبل كلا من المتعهد أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي و جهاز الاشراف  على حدة على أن  مرحلةعلى جدول الكميات لكل 

  . ستقوم هذه اللجنة باستلام الأعمال و اعداد محضر استلام بناء على دفتر المساحة وجدول الكميات بحيث يشتمل على تقييم لكافة الاعمال والتقييم   والمتابعة

المتعهد مع ذكر العيوب والملاحظات على الاعمال المنجزة, بحيث يتم احتساب الأعمال بالقياس على ارض الواقع من قبل المهندس المشرف  المنجزة من قبل 

 والتابع لمنظمة انصر بحضور المتعهد حسب جدول الكميات المتفق عليه. 

10. Yüklenici, her aşamada ayrı ayrı işlerin uygulamasını tamamladıktan sonra (yapılacak işlere göre aşamalar belirlenir), 

denetim ekibi, takib ve değerlendirme ekibi, yükleniciyi veya temsilcisini bir Müteahhit tarafından tamamlanan işleri her 

aşama için teslim almak için resmi izin ve buna bağlı olarak raporun hem yüklenici hem de temsilcisi tarafından resmi bir 

yetki kapsamında imzalanması kaydıyla her aşama için metraj tablosuna göre ayrı ayrı alındı tutanağı düzenlenir. Ve denetim, 

takip ve değerlendirme ekibi, işleri teslim alacak ve ölçüm defterine ve metraj cetveline dayanarak, yüklenici tarafından 

yapılan tüm işlerin bir değerlendirmesini içerecek şekilde, kusurları ve tamamlanan işlere ilişkin notları da içerecek şekilde bir 

alındı tutanağı düzenleyecektir. İşler, mutabık kalınan metraj çizelgesine göre takib eden mühendis tarafından yer ölçüm 

cihazı ile hesaplanmakta ve yüklenici huzurunda Onsur kuruluşuna bağlı olarak yapılmaktadır. 

في العقد والذي   : على المتعهد ان يعُلم إدارة المنظمة بكتاب خطي بالتاريخ الذي انتهت به الاعمال المطلوبة منهلمراحل المشروع كاملة الاستلام النهائي 11.

الممثل القانوني لمنظمة انصر بتشكيل لجنة مختصة للاستلام النهائي على أن تضم اللجنة مهندس مدني محايد و   يكون به على استعداد لتسليم المشروع, ليقوم 

اللجنة بالكشف   لقسم اللوجستي والمالي للأعمال المنجزة من قبل المتعهد بعد قيام المهندس المشرف بتأكيد الأنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال. ستقوم هذه اممثلين عن 

ت ودفتر المساحة ومطابقة  % من وحدات الايواء للتأكد من مطابقة الأعمال المنفذه مع محضر الأستلام لهذه الوحدات بالأضافة الى جداول الكميا40-20على 

فة الاعمال المنجزة من  الأعمال المنفذه لدفتر الشروط و بناء عليه سيتم استلام الأعمال و اعداد محضر استلام نهائي بحضور المتعهد بحيث يشتمل على تقييم لكا

 . قبل المتعهد مع ذكر العيوب والملاحظات على الاعمال المنجزة وقيمة الحسميات على الملاحظات 

11. Tüm proje aşamalarının kesin olarak teslim alınması: Yüklenici, sözleşmede kendisinden istenen işin tamamlandığı ve 

projeyi teslim etmeye hazır olduğu tarihi yazılı olarak kuruluş yönetimine bildirmek zorundadır. Komitenin tarafsız bir inşaat 

mühendisi içermesi koşuluyla, Onsur kuruluşun yasal temsilcisinin nihai makbuz için özel bir komite oluşturması ve takipçi 
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mühendisin işin tamamlandığını onaylamasından sonra yüklenici tarafından yürütülen işlerin lojistik ve finans departmanının 

temsilcileri tüm işlerin uygulanması. Bu kurul, konaklama birimlerinin %20-40'ını denetleyerek, yapılan işlerin bu birimlere ait 

alındı tutanaklarına, metraj cetvellerine ve alan defterine uygun olup olmadığını ve yapılan işlerin şartlar defterine 

uygunluğunu denetleyecektir. Müteahhit tarafından tamamlanan tüm işler için, tamamlanan işlere ilişkin kusur ve notlar ile 

kesintilerin senetler üzerinde belirtilmesi 

 د الأستلام النهائي. يحق لمنظمة انصر عند وجود أي نقص او عيب او مخالفة لشروط العقد ان تقوم باقتطاع قيمة هذه العيوب أو المخالفات عن12.

12. Sözleşme şartlarının herhangi bir eksikliği, kusuru veya ihlali durumunda, Onsur, bu kusurların veya ihlallerin değerini 

düşme hakkına sahiptir. 

أحكام العقد أو في حال ظهور عيوب,  كما يحق لها استكمال  يحق لمنظمة انصر أن تقوم بحسم كل غرامة أو جزاء أو تعويض فرض على المتعهد بموجب 13.

 أي نواقص وإنجاز أي أعمال بالنيابة عن المتعهد استنادا الى الصلاحيات المخولة لها بموجب العقد. 

13. Onsur kuruluşu, sözleşme hükümlerine göre veya kusurların bulunması halinde yükleniciye verilen her türlü para cezasını, 

cezayı veya tazminatı kesinti hakkına sahip olup, her türlü eksikliği tamamlama ve müteahhit adına sözleşme kapsamında 

kendisine verilen yetkiler hakkında her türlü işi ifa etme hakkına sahiptir. 

والمغسلة ....ألخ ( نظيفة تماما من جميع بقايا المونة الأسمنية أو اية عيوب وكما يتم تسليم   –والشبابيك الأبواب  – يتم تسليم )أرضية الكتلة السكنية 14.

وع نظيف تماما من بقايا الأوساخ وبقايا مواد الإنشائية ، كما يمنع جبل الأسمنت على الأرضية     المشر

 

14. Yüklenici projeyi teslim ederken (Konut zemini- kapı ve pencereler- ve lavabo...vb.) tüm çimento harcı kalıntılarından 

veya kirlerden tamamen temiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. Konut zeminin üzerinde çimento harcı yapılmayacaktır. 

اء وتكون كلفة  المواد: فحص 15. اف خبر فة وبإشر ي مخبر تسمية الجهة المشر
وع ف  ي تنفيذ المشر

فة أن تطلب فحص المواد المستخدمة ف  يحق للجهة المشر

فة قبل البدء بالتوريد   للموقع. الإختبارات على نفقة المقاول كما ويلزم المتعهد تقديم عينات للجهة المشر
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15. Malzemelerin Test Analizi: denetleyici kurum, projenin uygulanmasında kullanılan malzemelerin, istediği 

laboratuvarlarda ve uzmanların gözetiminde incelenmesini talep etme hakkına sahiptir. Analizlerin maliyeti, yüklenici firma 

tarafından karşılanacaktır. Yüklenici ayrıca Şantiyeye tedarike başlamadan önce denetleyici kuruma numune vermekle 

yükümlüdür. 

وع . 16 ة ضمان المشر ة  2فبر ر يتم ملاحظته خلال هذه الفبر وع ويعتبر المقاول مسؤولا عن إصلاح أي خلل أو ض  أشهر من تاري    خ تسليم المشر  

16. Proje garanti süresi, projenin teslim tarihinden itibaren 2 aydır ve bu süre içinde görülen her türlü kusur veya hasarın onarımı yüklenicinin 

sorumluluğundadır. 

:سيتم دفع مستحقات المتعهد وفق الكشف المالي لكل مرحلة على حدا بناء على مايلي .17 

17. Yükleniciye yapılacak ödemeler,  aşağıdaki esaslara ve  her aşama için ayrı ayrı mali tabloya göre ödenecektir: 

 نسبة دفع المستحقات من قيمة المرحلة الواحدة
Ödeme Yüzdeliği   

 شرح مفصل عن الية الدفع 
Aşamlardaki Ödeminin İzahı    

30 % % من قيمة المرحلة مقدما للبدء بالاعمال الانشائية30يتم دفع    

İnşaat işine başlamak için proje bedelinin %30'u peşin 
ödenir. 

30 % % من اعمال المرحلة 70% من قيمة المرحلة عند انجاز 30يتم دفع    
Projenin %70'i uygulandığı zaman projenin diğer %30'un ödemesi 
yapılır 

03 % من كافة الاعمالعند انتهاء  العقد% من قيمة 03يتم دفع    

Tüm işlerin tamamlanmasından sonra sözleşme bedelinin 
%30'u ödenir. 

01 %    من فترة الضمان% من قيمة العقد عند انتهاء 01يتم دفع  

Garanti süresi sonunda sözleşme bedelinin %10'u ödenir. 

 ملاحظة: سيتم ذكر المراحل بشكل مفصل عند التعاقد. 
detaylı olacak açıklanacaktırAşamlar sözleşme yapılırken   .  
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 أثناء تحليل المناقصة للعروض المقدمة وفقا للمعايبر التالية: أفضل عرض  ر ختياسيتم إ18. 

18. Sunulan tekliflerin ihale analizi sırasında aşağıda belirtilen kriterlere uygun olan en iyi teklif seçilecektir. 

 

     / Değerlendirme Kriterleri التقييم معايبر 
 .نقطة محتملة  100تكون عوامل التقييم المقدمة أدناه بمثابة الأساس لتقييم العروض بحيث تتضمن  •

Aşağıda sunulan değerlendirme faktörleri, 100 puan üzerinden olup fiyat değerlendirme noktasında 
temel faktörlerden biridir. 

ي نصف العلامة الفنية المقدرة •
ي العرض المالي إذا لم يتجاوز العرض الفن 

 لن يتم النظر ف 
Teknik teklif, tahmini teknik puanın yarısını geçmezse, mali teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ي مرفوضا إذا كانت مدة التنفيذ المقبر  •
 .يوم تقويمي   210حة من المورد أكبر من يعتبر العرض الفن 

Tedarikçi tarafından önerilen uygulama süresi 210 gününden fazla ise teknik teklif reddedilmiş sayılır. 

 / : ي
 / Teknik Derecelendirme (60 puan) نقطة   60التقييم التقن 

2 
(Puan)  
 نقطة 

 / .Yüklenici sınıflandırma belgesi وثيقة تصنيف مقاول 

12 
 

(Puan)  
 نقطة 

وع  /proje uygulama yöntemi منهجية تنفيذ المشر
 :  يجب أن تكون المنهجية موثقة بشكل مكتوب وتتضمن ما يلىي

Proje yönetimi yazılı olarak belgelenmeli ve aşağıdakileri içermelidir. 
 نقاط/   4تسلسل الأعمال /  .1

Eylem-İş Sıralaması (4 Puan) 
 

ي جدول الكميات المطلوب /  .2
ح تفصيلىي لطريقة عمل بندين على الاقل من البنود المذكورة ف 

 نقاط/   3شر
2.Çalışma Çizelgesinde belirtilen kalemlerden en az ikisinin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir açıklama 
puan) . 

وع والأنشطة / الخطة الزمنية  .3  نقاط/  5لتنفيذ المشر
  .3.Proje ve faaliyetlerin uygulanması için zaman planı (5 puan) 

 /.Kişi ve Görev List00esiوالمهام  قائمة بالأشخاص     8
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Puan)  
 نقطة 

 نقاط/  4مهندس / مساعد مهندس /  .1
  .1.Mühendis / Mühendis Yardımcısı, (4 puan) 

 نقاط/  2المتوفرة لدى المقاول / ورشات العمل  .2
  .2.Yüklenicinin çalışma ekibinin olması (2 puan 

،مؤهلات الموظفير  )تقديم سبر ذاتية للمهندسير  / مساعدي  .3  نقاط/  2ارفاق الشهادات العلمية( /  المهندسير 
3.Personellerin Nitelikleri (Mühendis/mühendis yardımcıları için özgeçmiş gönderilmesi, akademik 
sertifika eklenmesi) (2 puan) 

 

20   
Puan)  
 نقطة 

ميم واعادة التأهيل  ي مجال البر
ات السابقة ف   İnşaat  Restorasyon ve rehabilitasyon alanında geçmişالخبر

deneyim/ 
على ان تكون العقود ذات صلة بالمناقصة مثل عقود الأعمال الانشائية, وأعمال   الصلةيجب أملاء الملحق )أ( وارفاق العقود ذات 

ميم الأكساء ها الخ......  علما أن اي اعمال غبر موثقه   بالإضافة, و أعمال البر ال أعمال منجور الخشب والالمنيوم والحديد وغبر
 أثناء عملية التقييم.  الاعتبار ها بعير  بعقود قد لا يتم اخذ

Ahşap, alüminyum, demir ve diğer işlerin yanı sıra inşaat işleri, kaplama işleri, restorasyon işleri vb....  
gibi daha önce başka bir dernek veya şirket ile yapılan sözleşmelerin ihale ile ilgili olması kaydıyla Ek 
(A) doldurulmalı ve ilgili sözleşmeler eklenmelidir. ,  Sözleşmelerde belgelenmeyen işler 
değerlendirme sürecinde dikkate alınmayabilir . 

3 
Puan)  
 نقطة 

 /Referans mektubu رسائل مرجعية
طلب الرسائل من العملاء السابقير  بحيث تبيرّ  ان المقاول أنجز المشاري    ع بشكل كامل وبدون اي مشاكل

ُ
 ت

Daha önceki müşterilerden, yüklenicinin projeleri eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde tamamladığını 
gösteren yazılar istenmektedir . 

15 
   Puan)  

 نقطة 

وع   /Proje uygulama Süresi مدة تنفيذ المشر
وع    210إن الحد الأقصى لتنفيذ الاعمال التعاقدية هو ) ( اعتبارا من تاري    خ توقيع العقد وبناء على مراحل تنفيذ المشر يوم تقويمي

وط  .المذكورة ضمن دفبر الشر
Sözleşmeye dayalı işlerin yürütülmesi için azami süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ve 
şartnamede  belirtilen proje uygulama aşamalarına göre (210 günüdür) . 

 / :   Mali değerlendirme: (40 puan) نقطة  40التقييم المالي
   40=) أقل سعر تم الحصول عليه/السعر المقدم  من قبل المناقص(*   التالية المعادلةللمناقص حسب  الإجمالية العلامةيتم حساب 

İsteklinin(Fiyat veren) toplam puanı aşağıdaki formüle göre hesaplanır = (elde edilen en düşük fiyat / teklif 
sahibinin teklif ettiği fiyat) * 40 
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ي مدة التنفيذ تفرض غرامة مالية مقدارها واحد بالألف )19.
م. %( من إجمالي قيمة العقد عن كل يوم تأخبر عن 0.1أي تأخبر ف   نهاية العقد المبر

Proje uygulama süresindeki herhangi bir gecikme, akdedilen sözleşmenin bitiminden sonraki her gecikme günü için toplam 
sözleşme değerinin binde biri (%0,1) oranında para cezasına çarptırılır. 

رات لهذا الإلغاء.  ارتأت يحق لمنظمة انصر إلغاء المناقصة إذا 20.   اللجنة المكلفة بذلك دون ذكر أي مبر

20.Onsur derneğinin yetkili komisyonu tarafından gerekçe gösterilmeden ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir. 

 .منظمة انصر ليست ملزمة بقبول أرخص العروض أو أي عرض آخر وبدون إبداء الأسباب  21.

21.Onsur Derneği , sebep göstermeksizin en ucuz teklifi veya başka bir teklifi kabul etmek zorunda değildir . 

  Eklerالملحقات: 

ات السابقة(    ملحق أ:   أعمال العارض مع المنظمات المحلية والدولية )وثيقة الأعمال والخبر

Ek A: İsteklinin yerel ve uluslararası kuruluşlarla çalışması (İş ve Önceki Deneyim Belgesi) 

وع   ملحق ب:  ة تنفيذ المشر ي سيقوم بتنفيذها المتعهد خلال فبر
( للأنشطة النر ي

 خطة عمل )إطار زمن 

Ek B: Yüklenicinin proje uygulama süresi boyunca uygulayacağı faaliyetler için bir iş planı (zaman çerçevesi) 

 ملحق ج: منهجية تنفيذ الأعمال 

Ek C: İş Yürütme Yöntemi 

 بالأشخاص والمهام  د: قائمةملحق 

Ek D: Kişi ve Görevler Listes 
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ات السابقة    - ملحق أ    وثيقة الأعمال والخبر

Ek A - Önceki çalışma ve deneyim belgesi 

# 

وصف  
وع   المشر
Proje 

Açıklaması 

 الموقع

Yer-Konum  

 ( USDقيمة العقد)
Sözleşme değeri 

(Dolar) 

 تاري    خ بداية  

 الأعمال

İş başlangıç 
tarihi 

تاري    خ إنتهاء  
 الأعمال

İş bitiş tarihi 

العميل / المنظمة  
 المتعاقد معها 

Müşteri/sözleşmeli 
kuruluş 

ي حال وجود رسالة مرجعية من العميل 
ف 

 ضع علامة )√( وارفق الرسالة 

Müşteriden referans mektubu 
varsa işaretleyiniz (√) ve mesajı 

ekleyiniz 

معلومات عن العميل تتضمن  
 )الأسم,رقم الهاتف, الإيميل( 

Müşteri hakkında bilgiler 
(isim, telefon numarası, e-

posta) 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

 /اسم المتعهد
Müteahhit 
adı Soyadı 

 mühür /الختم İmza / التوقيع
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وع والأنشطة    - ملحق ب    الخطة الزمنية لتنفيذ المشر
       Ek B - Proje uygulama zaman planı ve faaliyet Çizelgesi 

# 
 بيان العمل 
Activity 

 الشهر الأول 
1.Ay 

ي 
 الشهر الثان 
 2.Ay 

 الشهر الثالث 
 3.Ay 

 الشهر الرابع 
 4.Ay 

 الشهر الخامس 
 5.Ay 

 الشهر السادس 
 6.Ay 

 الشهر السابع 
7.Ay 

نسبة الانجاز من  
 النشاط 

 Faaliyetin 
tamamlanma 

yüzdeliği % 

 نسبة الانجاز من النشاط 

 Faaliyetin 
tamamlanma yüzdeliği 

% 

 نسبة الانجاز من النشاط 

 Faaliyetin 
tamamlanma yüzdeliği 

% 

 نسبة الانجاز من النشاط 

 Faaliyetin 
tamamlanma 

yüzdeliği % % 

 نسبة الانجاز من النشاط 

Faaliyetin 
tamamlanma 

yüzdeliği %  

 نسبة الانجاز من النشاط 

Faaliyetin 
tamamlanma 
yüzdeliği %  

 نسبة الانجاز من النشاط 

Faaliyetin 
tamamlanma 
yüzdeliği %  

  

1 

  500تجهبر  وانشاء 
  سكنية تتضمنوحدة  

 الأعمال التالية: 
Aşağıdaki inşaat 
işlerini kapsayacak 
şekilde 500 
konutun 
donatılması ve 
inşa edilmesi :   

الكتلة   - البناء  أعمال 
والتشطيبات 

 الداخلية
Konut inşaat 
işleri ve iç 
sıvama 

أعمال التشطيبات  -
 الخارجية  

Dış sıvama işleri 
عمال الأبواب   -

 والنوافذ
Pencere kapı 
montaj işleri  

 أعمال الكهرباء  -
Elektrik 
tesisatı 
işleri  

عمال التمديدات  -
الصحية ودورات  

 المياه
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Kanalizasyon ve 
lavabo işleri  

تمديدات المياه   -
 الحلوة والمطبخ

Su tesisatı ve 
mutfak bağlantı 
işlemleri  

عمال التهوية   -
 والتدفئة 

Havalandırma 
ve ısıtma 
işlemleri 

البن  التحتية  -
 الخارجية

Dış altyapı 
işlemleri 

 mühür /الختم İmza / التوقيع Müteahhit adı Soyadı /اسم المتعهد
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 الأعمال منهجية تنفيذ    - ملحق ج  

Ek C - İş Yürütme Yönetimi 

ح مختصر يتضمن منهجية وطريقة تنفيذ   شر
 الأعمال التعاقدية )تسلسل الأعمال( 

Sözleşmeye dayalı işlerin (sırasıyla) 
uygulanmasının  yöntemini ve  nasıl 
işleyeceğini  içeren kısa bir açıklama 
yazınız . 

 

ح  لطريقة عمل بندين على الاقل تفصيلىي تقديم شر
ي جدول الكميات المطلوب

 من البنود المذكورة ف 
Çalışma Çizelgesinde belirtilen kalemlerden 
en az ikisinin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir 
açıklama yazınız   

 mühür /الختم İmza / التوقيع Müteahhit adı Soyadı /اسم المتعهد
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 قائمة بالأشخاص والمهام   –ملحق د  

Ek D - Kişi ve Görev Listesi 

 مهندسير  
 )يرجر ارفاق السبر الذاتية(

 )يرجر ارفاق الشهادات العلمية(
Mühendisler  
(Lütfen CV ve diploma-sertifikaları 
ekleyiniz)  

 

 مساعدي مهندسير  
 )يرجر ارفاق السبر الذاتية(

 الشهادات العلمية()يرجر ارفاق 
Mühendis Yardımcısı 

(Lütfen CV ve diploma-sertifikaları 
ekleyiniz)  

 

 

 الورشات المتوفرة 
Mevcut olan 

Ekipler(sıvacı,kalıpçı,elektirikçi vb)  
 

 mühür /الختم İmza / التوقيع Müteahhit adı Soyadı /اسم المتعهد
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Statement of Work       بيان الأعمال   
 

1. Block building works and interior finishing/  أعمال البناء الكتلة والتشطيبات الداخلية  
  
  

# Description Item 
Unit  

  وحدة القياس 

Estimated 
Quantity 

الكمية    
 التقديرية 

1.1 

  30جميع الجدران الداخلية والخارجية ( عرضه لا يقل عن تسوية الأرضية كل كتلة على حدى حيث يتم عمل شيناج ) تحت  
سم من أعلى نقطة   20سم وأرتفاعه على حسب تسوية أرض الكتلة مع الأخذ بعير  الأعتبار أ ن تكون التسوية أعلى ب  

ي الأر 
ض ( مع  موجودة ضمن الكتلة الواحدة مع الردم داخل الأساس بأستخدام بقايا مقالع ) أو من نفس الحجر الموجود ف 

طيب ووضع أخر   سم من الردم طبقة رمل ، حيث من الممكن أن تكون الكتلة الواحدة على مستويير  )   10الرص الجيد والبر
 نظام مصاطب ( وذلك حسب توجيهات مهندس الموقع . 

M2 20000 

1.2 
الأرضية بالهوليكوببر  مع تسوية وصقل    3كغ/م  200سم عيار البيتون 10تقديم وصب بيتون عادي أسفل الكتل بسماكة 

 بشكل جيد مع عمل ميل للأرضية ,وذلك وفق المخططات وجداول الكميات , مع اجراء كل ما يلزم . 
M3 2000 

1.3 
ي بأبعاد ) 

دور  مع إضافة كنار سوقة واحدة للسطح مع إضافة   13(  نصف ممتلىئ /  15*20* 40تقديم وتركيب بلوك اسمننر
 والنوافذ ، مع وضع مزاريب للسطح ،وذلك وفقا للمخططات الهندسية وتوجيهات مهندس الموقع. النجفات للأبواب  

M2 61500 

1.4 

ي قطر    12تقديم وصب بيتون مسلح  لأسقف الكتل )بسماكة 
حسب المخططات   مم بإتجاهير  8سم وتسليح انشانئ

صقل السطح بالهوليكوببر بشكل جيد ,  عيار  ( مع تسوية السطح بشكل جيد مع ميل مناسب لتصريف المياه مع الهندسية
 , وفق المخططات الهندسية وجداول الكميات وتوجيهات المهندس  3كغ/م  300البيتون  

M3 2250 

1.5 
وتتم الأعمال وفقا    3كغ/م  250عيار الاسمنت   ) طبقة خشنة  وناعمة بيضاء  (   تقديم وعمل زريقة اسمنتية وجهير  

 لتوجيهات مهندس الموقع  
M2 95000 

# 2. Exterior finishing works/  أعمال االتشطيبات الخارجية    

2.1 
سم مع عمل كحلة بير  الحجر     100تقديم وتركيب درج من حجر ) الكلير  ( أو يحدد بحسب مشورة مهندس الموقع  بعرض  

 الدرجات على حسب أرتفاع الوحدة السكنية عن مستوى الشارع أو حسب توجيهات مهندس الموقع . ،ويكون عدد 
Pcs 500 
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2.2 
وتتم الأعمال وفقا لتوجيهات    3كغ/م   250تقديم وعمل زريقة اسمنتية وجهير  ) طبقة خشنة  وناعمة  ( عيار الاسمنت

ي ( ويتم أختيار الدهان وفقا لتوجيهات المهندس   ي ) اساس + دهان خارجر  مهندس الموقع مع عمل دهان خارجر
M2 21000 

# 3. Windows and doors/   والنوافذ أعمال الأبواب    

3.1 
ملم مع أكسسورات والأقفال طبش ) تورسان    0.7( ) صاج سماكة  220*   100لكل شقة )  1أبواب حديدية سد كامل عدد 

)   2.5*3أو داف ( ودهان ( بروفيل  ) زاوية   ( مع إجراء ما يلزم وفقا لتوجيهات مهندس الموقع . 40- 35( وزن الباب  بير 
Pcs 500 

3.2 
) سد كامل ( نخب أول لون أبيض مع  المفصلات و المسكات ) حديد ملبس بالبلاستيك الأبيض(    pvcتقديم وتركيب أبواب   

 ( سم, مع إجراء ما يلزم وفقا لتوجيهات مهندس الموقع .  200*90والقفل و كامل الإكسسوارات  قياس الباب ) 
Pcs 1500 

3.3 

نخب أول لون أبيض مع المفصلات و المسكات ) حديد ملبس    pvcتقديم وتركيب أبواب  ) رب  ع زجاج و ثلاث أرباع سد (  
( سم, مع إجراء ما يلزم وفقا لتوجيهات مهندس   200* 80بالبلاستيك الأبيض( والقفل و كامل الإكسسوارات  قياس الباب ) 

 الموقع . 
Pcs 500 

3.4 
درفتير  نخب أول لون أبيض مع المفصلات و المسكات ) حديد ملبس بالبلاستيك الأبيض(   pvcتقديم وتركيب شبابيك    

 ( سم, مع إجراء ما يلزم وفقا لتوجيهات مهندس الموقع .  80*80والقفل و كامل الإكسسوارات  قياس الشباك الواحد ) 
Pcs 1500 

# 4. Electrical Works/  أعمال الكهرباء   

4.1 

وات + سوكة (  مع الحفر ومد التيوب) راصور ( وتثبيت العلب والاسلاك   9تقديم وتنفيذ نقطة كهربائية كاملة مع لمبة )  
الهندسية  وتوجيهات  ملم نو ع تركي جيد ( وكل ما يلزم حسب المواصفات الفنية والمخططات  1.5الكهربائية النحاسية ) 

 (.  1حمام  - 1مطبخ -  2) غرفة   4 مهندس الموقع / مفتاح إنارة ) نوع تركي جيد (عدد 
Pcs 2000 

4.2 

ملم     2.5تقديم وتنفيذ نقطة كهربائية كاملة  مع الحفر ومد التيوب) راصور ( وتثبيت العلب والاسلاك الكهربائية النحاسية) 
نوع تركي جيد(  وكل ما يلزم حسب المواصفات الفنية والمخططات الهندسية  وتوجيهات مهندس الموقع / برايز كهرباء ) نوع  

 (   1بخ مط - 1) غرفة  2تركي جيد ( عدد  
Pcs 1000 

4.3 
,نوع تركي جيد ( مع كافة التوصيلات  اللازمة واجراء كل ما يلزم وفقا   1تقديم وتركيب علبة قواطع مع القاطع عدد  

 للمخططات الهندسية وتوجيهات المهندس المسؤول . 
Pcs 500 

# 5. Sanitation and Wc Works/ أعمال التمديدات الصحية ودورات المياه    

5.1 

انش مع الحفر وإعادة الردم والعكوس والاكسسوارات المطلوبة    2نوع أول ( قطر  PVCتقديم وتمديد بواري ضف صحي )  
وذلك حسب المخططات الهندسية و حسب جداول الكميات وتوجيهات مهندس الموقع /للمطبخ+ الحمام +عمل مهرب  

 لمغسلة المطبخ  . 
Pcs 500 
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5.2 
انش مع الحفر وإعادة الردم  والعكوس والاكسسوارات   4نوع أول( قطر    PVCتقديم وتمديد بواري ضف صحي ) 

 المطلوبة وذلك حسب المخططات الهندسية و حسب جداول الكميات وتوجيهات مهندس الموقع / للتواليت . 
Pcs 500 

5.3 

انش مع الحفر وإعادة الردم   6نوع أول ( قطر   PVCتقديم وتمديد وربط مع الخط الرئيسي بواري ضف صحي )   
والعكوس  والاكسسوارات المطلوبة ، وتتم الأعمال حسب المخططات الهندسية و حسب جداول الكميات  

 وتوجيهات مهندس الموقع / من الشقة ال الخط الرئيسي . 

Pcs 500 

5.4 
انش ستانلس ستيل نوع دعسة مع كل ما يلزم حسب جداول الكميات وحسب   4تقديم وتركيب سيفون قطر 

 المخططات الهندسية وتوجيهات مهندس الموقع . 
Pcs 1000 

 Pcs 500 تقديم وتركيب  شختورة تواليت بورسلان أبيض نوع جيد  حسب توجيهات مهندس الموقع .  5.5

# 6. Drinking water and Kitchen works/  تمديدات المياه الحلوة والمطبخ    

6.1 
(  مع الحفر والتغطيةوذلك حسب المخططات الهندسية و حسب جداول   PPRتقديم وتمديد بواري مياه حلوة ) 

 الكميات وتوجيهات مهندس الموقع / لكامل الشقة ) حمام و المطبخ و تمديدات الخزان ( . 
Pcs 500 

6.2 
انش مع جميع الملحقات ) مع وصلة للمجلى وخرطوم للتواليت (  وذلك   2/ 1تقديم وتركيب حنفية كروم قطر  

 المخططات الهندسية وجداول الكميات وتوجيهات مهندس الموقع. حسب 
Pcs 1500 

6.3 
سم (  مع خرطوم التصريف واصل ال مهرب المجلى    5سم ( مع الوقافات )حجر   55*110تقديم وتركيب مجلى موزاييك) 

 وكل ما يلزم حسب المخططات و جداول الكميات وتوجيهات مهندس الموقع  
Pcs 500 

6.4 

ي سعة
مم مع الملحقات ) فتحتير  + فتحة   1لبر الصاج مدور سماكة الصاج   800تقديم وتركيب خزان مياه معدن 

أنش ( مع صليب داخل الخزان وأرجل للخزان ودهان للأطراف مع تقديم كل   4/ 3تنظيف +فواشة نوع جيد +سكر  
 ما يلزم وحسب توجيهات مهندس الموقع  

Pcs 500 

# 7. Ventilation and heating works/  أعمال التهوية والتدفئة    

ي الجدار بشكل حرف  7.1
 Pcs 500 مع الطبة مع كل مايلزم من الحفر واللياسة حول الطبة    Lتركيب مدخنة صوبا ف 

7.2 

مم لتهوية الحمام  خارج ال السطح من السقف مع عمل كنار للفتحة من البلوك    110قطر  PVCتقديم وتركيب بوري تهوية  
سم مع الطبة من الحجر  وكل ما يلزم حسب   60* ( سم بإرتفاع 100* 100مع لياسة طبقتير  خشنة وناعمة قياس الفتحة ) 

 المخططات و جداول الكميات وتوجيهات مهندس الموقع  
Pcs 500 

# 8. External Infrastructure/  البن  التحتية الخارجية    
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8.1 

تقديم وتمديد بواري ضف صحي ) بولي ايتيلن ( الأقطار حسب المخططات الهندسية مع الحفر ) بإستخدام  
كس ... ألخ ( ووضع الرمل والزرادة على جميع الأطراف وإعادة الردم مع جميع   جميع الآليات من النقار أو البر

الاكسسوارات المطلوبة مع الربط مع الريكارات والشقق سكنية والمرافق الخدمة حيث لا يقل عمق الحفر عن 
 م  وذلك حسب المخططات الهندسية و حسب ميول الأرض وتوجيهات مهندس الموقع / الخط الرئيسي .  1.2

M 1 

 Pcs 1 وتوجيهات مهندس الموقع  . تنفيذ ريكار بأبعاد مختلفة و ذلك حسب المخططات الهندسية  8.2

8.3 

سم ) مع   30جدران من الحجر ذو مونة أسمنتية جيدة و بسماكة لا تقل عن      5* 5*4تنفيذ جورة فنية أبعاد  
  12سم  ) تسليح  15سماكة  3كغ/م  350وضع جدار وسطي منصف (مع صب  غطاء من البيتون المسلح عيار  

ي لزوم   80*80الردم فوق الجورة مع ترك فتحة أبعاد سم بإتجاهير  ( مع   20ملم كل 
سم واغلاقه بغطاء معدن 

 الشفط والتعزيل حيث يتم اختيار الحجر من قبل مهندس الموقع  . 

Pcs 3 

8.4 

سم ( نوع جيد حسب أختيار مهندس الموقع مع    10تقديم وتنفيذ تراب احمر للحدائق) بسماكة تراب لاتقل عن 
والتسوية والسقاية ووضع السماد والبذور ) أعشاب معتمدة للحدائق (وذلك حسب توجيهات مهندس  الفرش 

ي 
 سم مع حفر تحت البلوك ووضع مونة أسمنتية جيدة .  15الموقع، مع عمل كنار للحدائق من البلوك الأسمننر

M2 4350 

8.5 
ي بير  ) تسوية الطرق وتبحيص وترطيب وفرش ببحص جماش أبيض تدرجه  ( سم حيث تكون سماكة بعد الرص   7-0الحبينر

 سم وذلك بإستخدام جميع الآليات ) الكريدر والمدحلة والبلدوزر .... ألخ ( وذلك حسب توجيهات مهندس الموقع  .   10
M2 23000 

8.6 

ي الأرض (    30ملم مع كافة الإكسسوارات مع الحفر )   32( قطر  PPRتقديم وتمديد بواري مياه حلوة ) 
سم ف 

والتغطية ووضع رمل على الخط لزوم الحماية وذلك حسب المخططات الهندسية وتوجيهات مهندس الموقع  
ي السطح  . / 

 يتم التوزي    ع من الخزان الرئيسي ال الوحدات السكنية وموصولة ال الخزان ف 

M 4500 

8.7 

ي ) 
ي للمجمع من البلوك الإسمننر مبر مع عمل زريقة من الطرفير   1.5سم (على إرتفاع  15تقديم وبناء سور خارجر

( من البلوك   50*50على طبقتير  ) رشة مسمار + ناعمة سودا ( ، مع أن يكون بعير  الإعتبار وضع عمود ) 
ي كل مسافة 

جدار وعمل كل مايلزم بتوجيهات مبر مع حفر وتسوية ) حسب ميول الأرض( تحت ال 4الإسمننر
 مهندس المسؤول وحسب المخططات الهندسية المرفقة . 

M2 1500 
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 الختم التوقيع اسم المتعهد
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İş Bildirimi 
    

    

1.Blok inşaat ve iç kaplamalar     

# ÖZELLİKLER   BIRIM 
  Tahmini 

miktar 

1.1 

Arazinin her blok için ayrı ayrı tesviye edilmesi  ،30  cm genişliğinden az olmayacak şekilde ve 
yükseklik 20 cm çok olduğundan arazinin tesviyeye göre yapılır , iyi bir kaya  çimento harcı ile 
(tüm briket duvarların altında) iyi bir şekilde yapılması şartıyla blok (taş) içini doldurmakla.( 
son 10 cm kum ) sıkıştırma ve sulama ile, Tek bir bloğun iki seviyede olabileceği yere inme 
eğilim varlığı dikkate alınarak seviyeler (kademeli sistemi) şantiye mühendisinin talimatlarına 
göre yapılır. 

M2 20000 

1.2 

Temel beton kumu (40 m2*0.1m)+yanlar  ،temel beton çimentosu ( 4m3*4 torba )،temel 
beton döküm işçiliği ( 40 m2)  ،helikopter temel üzeri  ( 40 m2 )  ،temel kalıp işçiliği + sulama + 
kepçe + çivi ve tel + amele 

M3 2000 

1.3 

15 lik briket duvar ( malzeme + işçilik ) + lento 7 tane + Çatı için bir sıra briket 
+sulama/Boyutları (40 * 20 * 15) yarı dolu bir çimento bloğunun sağlanması ve montajı / 13 
katlı bir beton bloğun sağlanması ve montajı+oluk 

M2 61500 

1.4 

Tavan beton kumu ( 36 m2*0.12 m)+yanlar ،  tavan beton çimentosu ( 4.5 m3*6 torba )،tavan 
beton döküm işçiliği ( 36 m2)  ،helikopter tavan üzeri  ( 36 m2 )  ،tavan kalıp işçiliği + sulama +  
çivi ve tel + amele   ،tavan beton 8 lik demir 20 arayla( iki yönden ) 

M3 2250 

1.5 250 kg / m3 çimento  iki kat (kaba siyah -  beyaz ince) iç sıva yapılacak  M2 95000 

# 2.Dış kaplama işleri     

2.10 

100 cm genişliğinde, merdivenin ( kilin) taşından olup araları çimento ile doldurulacak ve 
gerekli olan her şeyle birlikte,basamak sayısı merdivenin yüksekliği konut sokak seviyesinden 
yüksekliğine göre veya site mühendisinin yönlendirmelerine göre yapılması 

Pcs 500 
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İş Bildirimi 
    

    

1.Blok inşaat ve iç kaplamalar     

# ÖZELLİKLER   BIRIM 
  Tahmini 

miktar 

2.20 
250 kg / m3 çimento  iki katmanda (kaba sıva - ince sıva) dış sıva yapılacaktır،İki kat üzerine 
boya (taban + dış cephe boyası), renk şantiye mühendisi gözetiminde seçilir. 

M2 21000 

# 3. Pencereler ve kapılar     

3.1 
Giriş demir kapı ( 220 *100 ) ،Tüm malzemeler + kilit + montaj + boya  ،ağırlık (35-40) + ( 0,7 
mm kalınlığında demir tüm aksesuarlarla beraber kilitler  (Torsan veya Daff)'dan olmalı 

Pcs 500 

3.2 

Pvc kapı montajı (tam kapalı)birinci kalite beyaz renkli menteşeler ve kulplar(beyaz plastik ile 
kaplanmış demir) ile beraber( 90 *200cm )  ،Tüm malzemeler + kilit + montaj mühendisin 
yönlendirmesi ile lazım olan her şeyle beraber 

Pcs 1500 

3.3 

Pvc kapı temini(4/1 cam,4/3 tam kapalı) birinci kalite beyaz renkli menteşe vekapı 
kulpu(beyaz plastik ile beraber kaplanmış demir) ile beraber( 80 *200 )  ،Tüm malzemeler + 
kilit + montaj mühendisin yönlendirmesi ile lazım olan her şeyle beraber 

Pcs 500 

3.4 

Pvc pencere temini ve montajı çift kanatlı  1.sınıf beyaz renkli  menteşe ve pencere 
kulpu(beyaz plastik ile kaplanmış demir) ( 80 * 80 ) cm ،  Tüm malzemeler + kilit+ montaj ve 
mühendisin yönlendirmesi ile lazım olan her şey ile. 

Pcs 1500 

# 4. Elektrik işleri     

4.1 
tekli normal anahtar + besleme kablusu 1.5 mm bakır +ampul 9 wat + plastik borusu+ kasa 
(tüm malzeme + işçilik + montaj) vb. 

Pcs 2000 

4.2 
normal priz + besleme kablusu 2.5 mm bakır + plastik borusu+ kasa (tüm malzeme + işçilik + 
montaj) vb. 

Pcs 1000 

4.3 anahtar otomatik sigorta +  işçilik  + montaj vb. Pcs 500 

# 5. Sanitasyon ve Wc İşleri     
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İş Bildirimi 
    

    

1.Blok inşaat ve iç kaplamalar     

# ÖZELLİKLER   BIRIM 
  Tahmini 

miktar 

5.1 
Kanalizasyon boruları, ana hatta kadar uzatma ve bağlantı (PVC birinci tip) 2 inç 
çapında olacak, hafriyat, dolgu, geri doldurma ve gerekli aksesuarlar 

Pcs 500 

5.2 
Kanalizasyon boruları, ana hatta kadar uzatma ve bağlantı (PVC birinci tip) 4 inç 
çapında olacak, hafriyat, dolgu, geri doldurma ve gerekli aksesuarlar 

Pcs 500 

5.3 

Kanalizasyon boruları, ana hatta kadar uzatma ve bağlantı (PVC birinci tip) 6 inç 
çapında olacak, hafriyat, dolgu, geri doldurma ve gerekli aksesuarlar (evden ana 
hatta) 

Pcs 500 

5.4  4 inç çelik Paslanmaz Izgaralı Süzgeç+tüm malzemelerle+montaj Pcs 1000 

5.5 Wc taşı 1.kalite ( beyaz ) ،   Tüm malzemeler + montaj. Pcs 500 

# 6. İçme suyu ve Mutfak işleri     

6.1 
Temiz su  ،pis su tesisatı malemeze ( ppr / temiz su borusu - pvc pis su borusu )  ،  Tüm 
malzemeler + montaj  

Pcs 500 

6.2 1/2 inç krom musluk + tuvalet plastik hortum  ، Tüm malzemeler + montaj vb. Pcs 1500 

6.3 
mutfak tezgahı (55 * 110) cm ve ayak taşdan + lavabo ve gider hortumu ،Tüm 
malzemeler + montaj  

Pcs 500 

6.4 

800 litre kapasiteli metal su yuvarlak deposu ve demiri 1 mm kalınlığında 
aksesuarlarla birlikte (iki delik + temizleme deliği + musluk 3/4 inç+şamandıra) uçları 
boyalı, bağlantıları ve boruları ile   ،Tüm malzemeler + montaj  

Pcs 500 

# 7. Havalandırma ve soba işleri     

7.10 
Soba kurulumunda gerekli tüm delme ve sıva işlemleri ile duvara L şeklinde bir baca 
montajı ve deliğin kapakla kapatılması 

Pcs 500 
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İş Bildirimi 
    

    

1.Blok inşaat ve iç kaplamalar     

# ÖZELLİKLER   BIRIM 
  Tahmini 

miktar 

7.20 

 Banyoyu tavandan çatıya havalandırmak için 110 mm çapında bir PVC havalandırma 
kanalı sağlamak ve monte etmek, iki katlı bloktan delik için bir havalandırma +sıvanın 
kaba ve ince+ açıklığın boyutu (100 * 100 *) cm+ 60 cm yüksekliğinde olup üzerine taş 
koyulacak + Tüm malzemeler + montaj 

Pcs 500 

# 8. Dış Altyapı     

8.10 

Proje çizimine göre pis su borularının (polietilen) hafriyat (dozer ve asfalt delme vb. 
tüm mekanizmalar kullanılarak) temini ve uzatılması ve her tarafına şap kumu 
yerleştirilmesi ve gerekli tüm aksesuarlarla beraber hafriyatın yapıldığı yerlerde 
rögarlar,daireler vb tekrardan doldurulması, yer eğilimine göre derinlik 1,2 m'den az 
olmamalıdır, mühendislik planlarına ve metrajlara ve  talimatları içerisinde/ ana hat                                                                                                          

M 1 

8.10 
Rögar beton yapımı ölçü, teknik planlara ve metraj çizelgelerine ve şantiye 
mühendisinin talimatlarına göre                                             

Pcs 1 

8.30 

Foseptik yapımı iyi çimento harcı ve duvar kalınlığı 30 cm'den az olmayan (bir orta 
duvar ile) 4 * 5 * 5 taş duvar , 350 kg / m3 kalınlıkta 15 cm  betonarme  bir kapak 
dökülerek 12 lik demir iki yönde her 20 cm'de bir) tavan üzerinde dolgu ile, 80 * 80 
cm boyutlarında bir boşluk bırakarak ve şantiye mühendisi tarafından taşın seçildiği 
yerde  temizlenmesi  için metal bir kapakla kapatılır 

Pcs 3 

8.40 

Bahçeler için mühendisin tercihine göre kaliteli kırmızı topraktan olması(10 cm 
kalınlıktan az olmaması) ,tesviye edilmesi,sulama, şantiye mühendisinin talimatlarına 
göre gübre ve tohumların yerleştirilmesi(bahçeler için otlar), brikettan bahçe 
kenarları 15 lik olup briket altına kazıp iyi bir çimento harcı yerleştirilmesi 

M2 4350 
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 الختم التوقيع اسم المتعهد

 

  

 

 

İş Bildirimi 
    

    

1.Blok inşaat ve iç kaplamalar     

# ÖZELLİKLER   BIRIM 
  Tahmini 

miktar 

8.50 

Saha mühendisinin talimatlarına göre greyder, yol silindiri ve buldozerlerin kullanıldığı 
yerlerde, istifleme sonrası kalınlığı 10 cm olan (0-7) cm arasında beyaz mıcır, sulama ve 
tesviye edilmesi. 

M2 23000 

8.60 

32 mm çapında temiz su borularının (PPR) tüm aksesuarları ile birlikte hafriyat (yerde 
30 cm) derinliğinde ve uzatılması, hattın koruma amaçlı kaplanması ve üzerine kum 
dökülmesi, mühendislik planlarına ve metraj çizimi, şantiye mühendisinin/dağıtımının 
direktifleri ana tanktan yerleşim birimlerine yapılır ve su tankı çatıdan bağlanır. 

M 4500 

8.70 

Çevre duvari yükeklik 1.5 metre briket olup her iki tarafta iki kat (ince ve kaba sıva) 
yapılacak. Briket çevre duvarda her 4 metrede bir briket kolonu (50*50cm)olacak. 
hafriyat ve tesviye (birden fazla seviye olabileceği durumlarda arazinin eğimine göre) 
ile sorumlu mühendis direktifleri ve yönetmeliklerine göre yapılması gereken işlem ve 
planlara göre yapılır 

M2 1500 
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   والتسوية:   الحفريات والردميات -1
1. Kazılar, Dolgular ve Tesviye: 

 

ي يتم إزالتها باستخدام اليد العاملة والآليات الميكانيكية اللازمة بما فيها الحفرياتتشمل كل الحفريات  -
كس والنقار .   باختلاف انواعها ترابية عادية أو صخرية ، النر ها بالبر ي يجب تكسبر

 القاسية النر

-Normal toprak veya kayalık her türlü hafriyat işleri, Loder ve hidrolik kaya kırıcı ekskavatörler ile kırılması gereken sert kayalar da dahil olmak üzere gerekli 

işçilik ve mekanik mekanizmalar kullanılarak yapılan hafriyat işleri kapsar 

 

ي حا  -
ف وف  ي مكان بتوجيهات المهندس المشر

ي سيتم استخدامها لأعمال الردم ف 
فة على إستخدام هذا المواد . توضع المواد الناتجة عن الحفر والنر  ل وافقت الجهة المشر

-Dolgu için kullanılacak olan hafriyat sonucu ortaya çıkan malzemeler, projeyi denetleyen mühendisin talimatları doğrultusunda ve denetim kurulunun bu 

malzemelerin kullanımını kabul etmesi halinde bir yere yerleştirilir. 

 

ي اسعاره جميع النفقات المتعلقة بتنفيذ اعمال الحف -
ي ذلك  ر والردم والتسويةيعتبر المتعهد قد شمل ف 

الآليات بأختلاف أنواعها والمعدات اللازمة لتدعيم  مواد الردميات وأضافة ال  بما ف 

 البلدية .   الحفريات واعمال السقاية وترحيل الأتربة الزائدة ال اماكن مخصصة من قبل

-Müteahhit, kazıları desteklemek için gerekli çeşitli mekanizma ve ekipman türleri, sulama işleri, tesviye, tekrar doldurma ve fazla toprağın belediye tarafından 

belirlenen yerlere aktarılması da dahil olmak üzere, hafriyat işlerinin uygulanmasıyla ilgili tüm masrafları fiyatlarına dahil etmiş sayılır. 

 

ي )  - اف مهندس الموقع ذات تدرج حبينر ( سم وبعد تسوية كل طبقة يتم رشها بالماء ودحلها وتاخذ قياس المناسيب الحفر والردم حسب   7  – 0.3يجب إختيار الردميات بالمواصفات الجيد وبإشر

 لموقع .  المخططات أو توجيهات مهندس ا 

-Dolgu iyi özelliklerde ve şantiye mühendisinin denetiminde tanecik gradyanı (0.3- 7) cm olacak şekilde seçilmelidir. Her katman tesviye edildikten sonra 

üzerine su püskürtülür ve rol silidiri vasıtasıyla düzleştirilir, planlara veya şantiye mühendisinin talimatlarına göre kazı ve dolgu seviyeleri ölçülür. 
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 :  3كغ / م  200بيتون النظافة عيار   -2
2. Grobeton (200 kg/m3) 

 

ي  تحت الكتلة بسماكة     – أسمنت  –ماء  – رمل  – واد ) بحص حيث يقدم السعر للمبر المكعب الواحد شاملا قيمة الم  3كغ / م  200سم عيار  10تقديم بيتون نظافة للأرضية بالقالب الخشنر

 سقاية الماء آلات ومعدات ....ألخ ( واجور اليد العاملة وكل مايلزم لإتمام العمل بالشكل المطلوب .   -القالب 

Blok altına ahşap kalıp kullanılarak zemine grobeton sağlanması, 10 cm kalınlığında, 200 kg/m3 basınç dayanımında, metreküp fiyatına malzeme (çakıl- kum- 

su- çimento- kalıp – sulama- makine ve ekipmanlar... vb.) işçilik ücretleri ve tüm İşin gerektiği gibi tamamlanması için gerekenlerin masrafları dahildir. 

 

 نظيفة . أيام وبمياه تكون   5سقاية المياه بشكل دوري مرتير  يوميا لمدة  -

-5 gün boyunca günde iki kez olacak şekilde temiz su ile sulama. 

 

 يتم عمل هوليبكببر لوجه سطح الأرضية مع رش اسمنت للوجه بالكمية المناسبة حسب توجيهات مهندس الموقع.  -

-Şantiye mühendisinin talimatına göre uygun miktarda yüzey çimentosu serpilerek zemin yüzeyinin yüzüne helikopter işlemi uygulanacaktır. 

 

   3كغ / م   300بيتون مسلح عيار  -3
3.Donatı  Beton 300kg/m3  

 

ي المخططات وبشبكة تسليح قطر  -
 ملم من الجهتير  .    8تقديم بيتون مسلح لسطح الكتلة بأبعاد واردة ف 

- Konut tavan yüzeyinin çizimlerde belirtilen ölçülerde ve her iki taraftan 8 mm çapında donatı demir   ile beton dökülmesi. 

 

 طلوب  يقدم السعر للمبر المكعب شاملا أعمال القالب والمواد ونقل المواد واجور اليد العاملة والسقاية وكل مايلزم لإتمام العمل بالشكل الم -

- Kalıp işi, malzemeler, malzemelerin nakliyesi, işçilik ücretleri, sulama ve işin gerektiği gibi tamamlanması için gereken her şey dahil olmak üzere metreküp 

başına fiyat verilmektedir. 

 

 أيام وبمياه تكون نظيفة .   5سقاية المياه بشكل دوري مرتير  يوميا لمدة  -
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-Betonu 5 gün boyunca günde iki kez temiz su ile periyodik olarak sulamak. 

     

 سم .    10يكون أستناد بلاطة السطح على أربعة اطراف الجدار ويتم صب البيتون على هذا الأساس مع بروز للأطراف  -

- Dört briket evden oluşan her bloğun duvarları örüldükten sonra, tabliye betonu tek parça olarak 10 cm çıkma olacak şekilde dökülecektir. (Detay için mimari 

proje) 

 

 ( سم حسب توجهات مهندس الموقع   15  -5يتم عمل ميل  لصبة السطح بير  )  -

- Şantiye mühendisinin yönlendirmelerine göre çatıyı (5-15) cm arasında beton dökümünde eğimli yapılır. 

 

 يتم عمل هوليكببر لوجه السطح مع رش اسمنت للوجه بالكمية المناسبة حسب توجيهات مهندس الموقع  -

- Şantiye mühendisinin talimatına göre uygun miktarda yüze çimento dökerek yüzeyin yüzeyine helikopter ile tesviye edilir. 

 

 دس الموقع . يتم فك القالب خلال مدة زمنية يقررها مهن  -

-Şantiye mühendisi tarafından belirlenen süre içerisinde kalıp çıkarılır. 

 

 الجدران :  -4
4.Duvarlar: 

 

ي نصف ممتلىئ عيار   -
لآليات والسقالة والنجفات  بلوك لكل كيس أسمنت ويقدر بالمبر المرب  ع ويشمل سعر المبر جميع المواد مع اليد العاملة مع اجور النقل وا 55الجدران من البلوك الأسمننر

يل المواد  وكل مايلزم لإتمام العمل بالشكل المطلوب .   وتب  

Duvar briketlerinin arasına en az C-20 düzeyinde beton ile harç yapılacaktır. Bir torba çimento 55 briket olacak şekilde yapılacaktır.  Metrekare fiyatına tüm 

malzemeler, işçilik, nakliye ücretleri, makine, iskele, lento, boşaltma malzemeleri ve işi gerektiği gibi tamamlamak için gerekli olan her şey dahildir 
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 أيام وبمياه تكون نظيفة .   3سقاية المياه بشكل دوري مرتير  يوميا لمدة   -

-Duvarlar 3 gün boyunca günde iki kez temiz su ile periyodik olarak sulanacaktır. 

 

 سم أفقيا وشاقوليا.  1.5البلوك  ينفذ البلوك بطريقة جيدة  بإستخدام خيط البناء مع الشاقول  حيث يكون خالي من العيوب والإنحناءات وتكون سماكة الطينة الأسمنتية بير   -

- Blok, dikey ve yatayda blok arası çimento harcının kalınlığı 1,5 cm olduğundan, şakul ile yapı ipi kullanılarak hatasız ve eğilme olmadan iyi bir şekilde yapılır. 

 

 

 , اللياسة الداخلية :   -5
5. İç Sıva: 

 

 والسقالات وكل مايلزم لإتمام العمل بالشكل المطلوب . يقدر السعر للمبر المرب  ع من اللياسة الأسمنتية المنفذة شاملا قيمة المواد اللازمة واجور اليد العاملة  -

- Gerekli malzemelerin değeri, işçilik ücretleri, iskele ve işin gerektiği gibi tamamlanması için gerekli olan her şey dahil olmak üzere, uygulanan çimento 

sıvasının metrekare başına fiyatlandırılır. 

 

 .   3كغ / م   250ناعمة بيضا ( بعيار اسمنت  -لياسة الداخلية على طبقتير  ) خشنة سودا ال -

- 250 kg / m3 çimento  iki kat (kaba siyah -  beyaz ince) iç sıva yapılacak  

 

 أن تكون المواد المستخدمة من النوع الجيد وخاليا من الشوائب وبتوجيهات مهندس الموقع .  -

- Kullanılan malzemeler kaliteli, kirlilikten arındırılmış ve şantiye mühendisinin talimatlarına uygun olacaktır. 

 

 أيام وبمياه تكون نظيفة   5سقاية المياه بشكل دوري مرتير  يوميا لمدة   -

-Betonu 5 gün boyunca günde iki kez temiz su ile periyodik olarak sulanacaktır. 
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 ب ان تكون اللياسة ناعمة ومصقولة بشكل جيد وان تكون السطوح الأفقية والشاقولية خالية من العيوب . يج -

-Sıva düzgün ve iyi cilalanmış olmalı, yatay ve dikey yüzeyler hatasız olmalıdır. 

 

 

اوح بير  )  -  ( ملم .  20  -15سماكة الطينة الإسمنتية تبر

Çimento harcının kalınlığı (15-20) mm arasında değişmektedir. 

 

ي يحدد من قبل مهندس الموقع .  -
 يجب أن تكون كل طبقة على حدا وبفاصل زمن 

 

Her katman ayrı ve şantiye mühendisi tarafından belirlenecek zamanlarda olmalıdır 

 

 اللياسة الخارجية :  -6
6.Dış Sıva 

 

 اللياسة الأسمنتية المنفذة شاملا قيمة المواد اللازمة واجور اليد العاملة والسقالات وكل مايلزم لإتمام العمل بالشكل المطلوب . يقدر السعر للمبر المرب  ع من   -

- Gerekli malzemelerin değeri, işçilik ücretleri, iskele ve işin gerektiği gibi tamamlanması için gerekli olan her şey dahil olmak üzere, uygulanan çimento 

sıvasının metrekare başına fiyatlandırılır 

 

   3كغ / م  250( بعيار اسمنت  طبقة ناعمة -طبقة خشنة)  طبقتير  اللياسة الخارجية على  -

- 250 kg / m3 çimento  iki katmanda (kaba sıva - ince sıva) dış sıva yapılacaktır. 

 

 مة من النوع الجيد وخاليا من الشوائب وبتوجيهات مهندس الموقع . أنت تكون المواد المستخد -

- Kullanılan malzemeler kaliteli, kirlilikten arındırılmış ve şantiye mühendisinin talimatlarına uygun olacaktır. 

 

 أيام وبمياه تكون نظيفة   5سقاية المياه بشكل دوري مرتير  يوميا لمدة   -
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-Betonu 5 gün boyunca günde iki kez temiz su ile periyodik olarak sulamak. 

 

 يجب ان تكون اللياسة ناعمة ومصقولة بشكل جيد وان تكون السطوح الأفقية والشاقولية خالية من العيوب  -

- Sıva düzgün ve iyi cilalanmış olmalı, yatay ve dikey yüzeyler hatasız olmalıdır. 

 

اوح بير  )  -  ( ملم .  20  -15سماكة الطينة الإسمنتية تبر

- Çimento harcının kalınlığı (15-20) mm arasında olacaktır. 

 

اف مهندس الموقع .  - ي (  يتم إختيار اللون بإشر  الدهان على طبقتير  ) اساس + دهان خارجر

- İki kat üzerine boya (taban + dış cephe boyası), renk şantiye mühendisi gözetiminde seçilir. 

ي يحدد من قبل مهندس الموقع . يجب أن تكون كل طبقة على حدا   -
 وبفاصل زمن 

  - Her katman ayrı ve şantiye mühendisi tarafından belirlenecek zamanda olmalıdır  

 

 الأبواب والشبابيك :  -7
7.Kapılar Ve Pencereler  

 

كيب وكل مايلزم لإتمام العمل بالشكل المطلوب . يقدر سعر الأبواب والشبابيك بالقطعة شاملا قيمة المواد اللازمة واجور اليد العاملة والن  -  قل والبر

- Kapı ve pencerelerin fiyatı, gerekli malzemelerin değeri, işçilik ücretleri, nakliye, montaj ve işin gerekli şekilde tamamlanması için gereken her şey dahil olmak 

üzere parça bazında fiyatlandırılır. 

 

كيب الأبواب والشبابيك  بالشكل الجيد وحسب المخططات الهندسية وعدم وجود اي فراغات بير  النافذة او الباب و بير  ال - م المتعهد ببر ي حال وجودت الفراغات يتوجب  يلبر 
ي وف 

جدار الأسمننر

اف مهندس الموقع .   على المتعهد إصلاح هذه الفراغات بالشكل المطلوب وبإشر

-Müteahhit kapı ve pencereleri, mühendisin planlarına göre ve pencere veya kapı arasında ve beton duvar arasında boşluk olmayacak şekilde montajını 

sağlamakla yükümlüdür. Boşluklar varsa, müteahhit bu boşlukları onarmak zorundadır. Yapılması gerekli olan işler şantiye mühendisinin gözetiminde 

yapılacaktır. 
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اف مهندس الموقع على ان تكون ذو نوعية جيدة وخالية من العيوب والتشققات والوصلات ويجب عمل نموذج وتقديمه لج - وع يتم أختيار المواد بإشر اف قبل القيام بالتوريد للمشر ،  هة الإشر

ي التوريد . 
ي المعمل  قبل البدء ف 

 ويتم معاينة المواد ف 

- Malzemeler, kaliteli ve hatasız, çatlak ve bağlantılardan arındırılmış olmak kaydıyla, şantiye mühendisi denetiminde seçilir. Projede kullanılacak olan 

malzemelerin (kapı, pencere vb.)  Proje alanına intikal etmenden önce numune alınarak denetim makamına teslim edilmelidir. Malzemeler tedarike 

başlamadan önce kontrol edilir. 

 

 ريغارات البيتونية :  -8
8.Beton Rögar: 

 

ي مسلح بالقالب عيار  -
ي مسلح سماكة    10قضبان   5سم) تسليح بإتجاهير    15وسماكة جدران   حسب المخططات بأبعاد داخلية 3كغ /م   250تقديم ريكار بيتون 

ي المبر (  مع غطاء بيتون 
ملم /ف 

ي المبر ( مع إعادة الردم والتسوية حول الريكارات والربط مع القساطل ويتم تحديد اماكن الريكارات حسب المخططات الهندسية    10قضبان  5سم ) تسليح بإتجاهير    15
و توجيهات  أملم /ف 

 مهندس الموقع . 

ي الريكارات لايقل عن   -
سيب أسفل البوري ف   سم .    40حوض البر

 الاجور شاملة المواد والنقل واليد العاملة  والآليات والسقاية وعمليات الحفر والردم وكل مايلزم لإتمام العمل .  -

 

- Proje çizimi, duvar kalınlığı 15 cm(iki yönlü parmaklık, 5 bar 10 mm), 250 kg/m3 beton dökülerek 15 cm kalınlığında (iki yönlü parmaklık, 5 bar 10 mm) beton 

donatı temini / metre başına) rögar kapağının etrafını doldurarak tesviye edilmesi, boru ve rögarların bağlanması,mühendislik planlarına ve şantiye 

mühendisinin talimatlarına göre yerleştirilir. Fiyatlandırmaya; malzeme, ulaşım, insan gücü, makine, sulama, kazı, dolgu ve işi tamamlamak için gerekli her şey 

dahildir. 

- Rögar altındaki havzadaki boru 40 cm aşağıdan az olmamalı. 

-Nakliye, kazı, malzemeler, tesviye, doldurma, işçi ve gerekli olan her şeyin ücreti dahildir. 

 

 

 


